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ST - 00.00 — WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawiaj acego
projekt budowlany ,Budowa areny lekkoatletycznej wraz z boiskiem i ur zadzeniami
lekkoatletycznymi, budowa trybun, zadaszonego stano wiska dla
sedzidw, zaplecza sanitarno-szatniowego oraz kasy bil  etowej,
budowa urz adzen i infrastruktury towarzysz acej na stadionie
miejskim w Tczewie”.

Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-E-07.00

Specyfikacje Techniczne ST-E-07.00 zawierajg informacje oraz wymagania wspoélne
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t, zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych i
teletechnicznych na terenie stadionu miejskiegow T~ czewie.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w punkcie 1.1. jako czes¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej.

W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i
standardéw. Przywoftane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czesé¢
Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z rysunkami z Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione. Zaktada sie iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie
Zz ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania norm i
standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie
stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach matych, prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu sztuki
budowlanej.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej.
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1.4. Zakres Robot obj etych Specyfikacjami Technicznymi
Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Czesé 1l Przygotowanie terenu pod budow e KOD CPV —-45.1

ST-E-07.01. Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopdéw pod kable i uziom 45111200 -0

1.5.

otokowy w gruntach kat. | — V

Okre s$lenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

Prawo do dysponowania nieruchomo $cig na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z
prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

Pozwolenie na budow e - decyzja administracyjna zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy.
Inspektor nadzoru — o0soba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke

zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcag kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.
Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe].
Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.
Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczego6towych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.
Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar robét wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy
czesc jego oferty.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robdt.
Zadanie budowlane - czesC¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z
budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.
Obiekt budowlany  — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

- budowle stanowigce catos¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i

urzgdzeniami,
- obiekt malej architektury.
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1.6.

16.1

Budynek - obiekt budowlany zwigzany w sposéb trwaty z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomoca przegrod budowlanych, posiadajgcy fundament i dach, wraz z opisem technicznym
sposobu jego wykonania.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem malej architektury
jak: sieci techniczne, zbiorniki, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpadéw, konstrukcje
oporowe, sieci uzbrojenia terenu.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisbw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jes$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdét budowlanych.

Czes$¢ obiektu lub etap wykonania — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Podto ze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do giebokosci przemarzania.
Ruroci ag cis$nieniowy - rurocigg, w ktorym przeptyw ptynéw odbywa sie dzieki nadcisnieniu
zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podno$nikéw.

Sieci mi edzyobiektowe - instalacje technologiczne, rurociggi wody 1gczgce obiekty
technologiczne uzdatniania wody zgodnie z wymaganiami procesu technologicznego.
Przytacze wodoci ggowe — przewod przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji
wodociggowej w obiekcie.

Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, pot aczeniowa, przelotowa) - element uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementéw podtrzymujgcych wiazu,
uzbrojenia.

Utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpadow w tym, gruntu na odkiad.

Ustalenia techniczne —  ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczego6towych specyfikacjach technicznych.
Grupy, klasy, kategorie robot -  grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr

2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz.Urz.L340
2 16.12.2002 r. z pO6zn. zm.)

Ogdblne wymagania dotycz gce Robdt.
Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie
sg niezbedne dla robét budowlanych , poda lokalizacje i wspéirzedne panstwowe giéwnych
punktéw obiektow, przekaze Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety szczegbtowych specyfikacji technicznych.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.
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1.6.2

1.6.3

164

Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
- dostarczona przez Zamawiajgcego,
- sporzadzona przez wykonawce.

Zgodno $¢ robot z dokumentacja projektow @ i SzczegoOtowymi Specyfikacjami

Technicznymi.
Dokumentacja projektowa, szczegbtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
wg skali rysunku. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w hastepujgcej kolejnosci
pod wzgledem waznosci:

- Specyfikacje Techniczne
- Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swg korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwtocznie powiadomi¢ Inzyniera, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub
uzupetnien.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami obiektow, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami
obiektow inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej
oraz w Specyfikacjach Technicznych.
Cechy Materiatow i elementow Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami srednimi okreslonego przedziatu toleranciji.
Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych
odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.
W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to miato wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ Robot, to
takie Materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Na czas wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak; zapory, ptoty, porecze, znaki, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly, dozorcéw i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Wykonawca zapewni odpowiednie i stale catodobowe warunki
widocznosci urzgdzen zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed ich ustawieniem.

. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce czes¢ tymczasowych robot Wykonawcy, w tym

pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢ odnosne miedzynarodowe standardy i powinny
by¢ utrzymane w stanie gwarantujgcym ciggte bezpieczenstwo oséb zatrudnionych.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.
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1.6.5

1.6.6

1.6.7

1.6.8

Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.
Przed przystgpieniem do rob4t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
Z Inzynierem tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych
tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna byc¢
zatwierdzona przez Inzyniera. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien
by¢ uwzgledniony w cenach jednostkowych Robot. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce przez caly okres realizacji Rob6t w dobrym stanie.

Ochrona $rodowiska podczas wykonywania Robot.
1. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
2. Wykonawca w szczego6lnosci w czasie trwania budowy i wykonywania robot

wykonczeniowych bedzie:

a. utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b. bedzie podejmowat wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepis6w i norm dotyczacych ochrony srodowiska a terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wtasnosci spotecznej,

a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
sposobu jego dziatlania,

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2. Srodki ostroznosci zabezpieczenia przed: zanieczyszczaniem zbiornikéw i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczenie powietrza pytami i
gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

3. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

Ochrona przeciwpo zarowa.
1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej
2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.
3. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz bedg zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich
4, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w efekcie realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej.
1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej lub prywatnej.
2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robot, lub brakiem

koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng
Wykonawca powiadomi Inzyniera oraz wladze konserwatorskie i przerwie Roboty do
czasu otrzymania dalszej decyzji.
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1.6.9

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje
podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez
te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie
Placu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie
przewidzianym w programie Robét. Wykonawca bedzie wspoétpracowat w zakresie
przeprowadzenia wymienionych robot.

Zakfada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robo6t wymienionych w pkt. 4
powyzej i ze planujgc swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym,
roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym
przed podpisaniem Kontraktu, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji
Kontraktu.

Gdyby zaistnialo przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzgdzen
podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednig instytucje uzytkujgca lub bedacg wiascicielem tych instalacji lub urzgdzen
a takze Inzyniera Kontraktu. Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej
awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzgdzeh podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajgcego i
powstale bez winy Ilub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt
Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza
Wykonawce.

Wymagania dotycz gce ruchu pojazddow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robo6t i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na
koszt wkasny, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.6.10

1.

Wymagania dotycz gce bezpiecze nstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkie przepisy
dotyczace bezpieczehnstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac¢ o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych pracownikéw i zapewni
wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dla
zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.
Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla
personelu pracujgcego na Placu Budowy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.
Wykonawca musi przestrzegac i spetniac wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do
bezpieczenstwa i higieny pracy tgcznie z urzgdzeniami socjalnymi.
W szczegdblnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na whasciwe:

» Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng
Szalowanie wykopdw, drabiny zejsciowe, i podesty robocze
Urzagdzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.
Dojscia na budowe i oSwietlenie
Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne
Sprzet pomiaru gazu
Pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy w tym stotdwki
umywalnie i toalety

VVVYYYVY
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> Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie

wymogi i zobowigzania bezpieczenhstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz

warunki socjalne sg spetnione.

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne srodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczehAstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet
monitorowania i ratunkowy.

7. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w pelni zwraca¢ uwage ha
bezpieczenstwo
wszystkich 0s6b upowaznionych do przebywania na budowie.

8. Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét.

1.6.11 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

1. Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do
uzycia.

2. Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

3. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty swiadectwo dopuszczenia

wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

1.6.12 Opieka nad Robotami.

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszystkie materialy i
urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie robo6t lub ich elementu w zadowalajgcym

stanie, to na polecenie Inzyniera rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pézniej, niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymac roboty.

3. Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu
wytyczania lub prowadzenia pomiaréw Inzynierowi lub jego pracownikom. Taka pomoc
powinna by¢ dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.

4. Wykonawca zapewni staly dostep Inzynierowi do wszystkich miejsc pod jego kontrolg
oraz niezwtocznie dostarczy zapisy, swiadectwa i inne informacje.

1.6.13 Przestrzeganie prawa.
Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i wkadz lokalnych, ktére sg w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg Robot
lub moga wptywac¢ na Roboty, i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.6.14 Prawa patentowe.
Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia
rozwigzania projektowego, urzgdzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub
innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dotyczgce zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia, materiatu lub
metody.
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Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem
do robot, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia, materiaty lub
metody. Wykonawca powinien poinformowaé Inzyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i
akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

2.3.

Wymagania ogolne.
Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robaét winny byc:
» Nowe i nie uzywane
» Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw
» Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia
1993r. certyfikaty bezpieczenstwa
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materialdw do Rob6t.

Zrodta uzyskiwania Materiatéw

1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegdtowe
informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych Materiatbw oraz odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych i

prébki

2. Zatwierdzenie poszczegodlnych czesciowych dostaw Materiatdbw z danego zrodta nie
o0zhacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatéw z tego zrédta.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan w celu

udokumentowania, ze Materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia spetniajg
wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu Robot.

4. Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczego6towych
Specyfikacjach Technicznych.

Pozyskiwanie Materiatdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie Materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodia wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji tych zrédet.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢é za spetnienie wymaganh ilosciowych i jakosciowych
wszystkich Materiatéw uzytych do realizacji Robot.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdbw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegOtowe warunkdw umowy stanowig inaczej.

Humus i naktad czasowo zdjete z terenow wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych

miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialtdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Inspekcja wytworni Materiatéw.
Wytwadrnie Materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia
wiasciwosci Materiatbw mogg by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji bedg podstawg
akceptacji okreslonej partii Materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg
zachowane nastepujgce warunki:
» W czasie kontroli Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc
Wykonawcy oraz producentéw Materiatéw.
» Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja Materiatdw przeznaczonych do realizacji
Robot.

Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bgdz zlozone we wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jezeli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych Robét niz tych dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych Materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy element Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, bgdz nie zaakceptowane Materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

Przechowywanie i skladowanie Materiatéw.

Wykonawca zapewni aby Materiaty skladowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robét) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swg jakos¢ i
wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robét miejsca tymczasowego
sktadowania materiatdbw bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w
sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wariantowe stosowanie Materiatow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pozniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Roboét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia
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4.2.

Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji Rob6t. W przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2. Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora hadzoru w terminie przewidzianym Umowa.

3. Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé
uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu. Wybrany i zaakceptowany
sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Umowy
zostang przez Inspektora hadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robdt.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotycz gce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i na whlasciwosci przewozonych
Materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w Umowie.

Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wszelkie wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadajg warunkom moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na whlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Trenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania Robot

1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania terenu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci
opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych Iub
elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych Materiatdw i wykonywanych Rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.
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4. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostang poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Inspektor) przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji, badz odrzucenia Materiatow lub
elementow Rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan i obserwaciji
podczas produkcji i préb Materialtdbw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na Roboty.

6. Polecenia Inspektora bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej
niz w terminie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

7. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.

Program Zapewnienia Jako $ci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposéb
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Czes$¢ 0g0In g podaj aca:
- organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot

zasady BHP
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementéw Robét
- system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robot
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
whasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw
pomiarow, a takze wyciggnietych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi.

Czes$¢ szczegOlow g, podaj aca dla ka zdego rodzaju Rob6t nast  epujace dane:
- wykaz maszyn i urzadzeh na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno — pomiarowe.
- rodzaje i ilo$¢ sSrodkow transportu i urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow itp.
- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wkasciwosci podczas
transportu
- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementoéw Robot
- sposéb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Zasady kontroli jako $ci Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah Materiatéw oraz
Robét. Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonaweca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych
okreslajgcych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy
niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosc¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw i robét
ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatow,
ktére budzg jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych bedg opisane i
oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowaé bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na pismie wyniki do jego akceptaciji.

Raporty z bada i
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie podzniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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6.6.

6.7.

6.8.
6.8.1

Kopie wynikbw badah bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania Materiatdw u zrodia ich wytwarzania. Wykonawca i
producent materiatdw zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

Inspektor nadzoru bedzie oceniat zgodno$¢ Materiatdw i Rob6t z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze na whasny koszt pobiera¢ prébki Materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie wytgcznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci Materialtbw i Robot z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesie Wykonawca.

Atesty jako sci Materiatow i Sprz etu.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami  technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSW i A z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi SST,

3. znajduja sie w wykazie wyrobéw o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSW i A z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),

W przypadku materiatow dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajgce atest, stwierdzajgcy
ich petng zgodnos$¢ z warunkami Umowy. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne
legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnosc ich
whasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wéwczas takie Materiaty lub urzgdzenia zostang
odrzucone.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robét do kohca
okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na
Wykonawcy, zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyly przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na
Placu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktora
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i hazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda
czytelne, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.
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6.8.2

6.8.3

6.8.4

Zalgczone do Dziennika Budowy protokdty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nale zy wpisywa € w szczegdlno sci:

- Date przekazania Wykonawcy terenu Budowy

- Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe]

- Date akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakosci i
harmonogramu Robot

- Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegoélnych elementéw Robot

- Przebieg Rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

- Daty i przyczyny wstrzymania Robot

- Zgtoszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw
czesciowych i koncowych.

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg
pogoda

- Zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;j

- Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét

- Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robot

- Dane dotyczgce jakosci Materiatdw, pobierania proébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat

- Inne istotne informacje o przebiegu Robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru w celu zajecia stanowiska. Decyzje Inspektora
nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska.
Projektant nie jest strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

Ksiega Obmiardw.

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych ilosci
wykonanych Robd6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciagtly, w
jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robdét lub SST i wpisuje sie je do
Ksiegi Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci materiatow, receptury,
kontrolne wyniki badan itp. bedg gromadzone w sposéb okreslony w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowic¢ bedg zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3.
nastepujgce dokumenty:

a. Pozwolenie na realizacje Inwestyciji
b. Protokdly przekazania Terenu Budowy
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6.8.5

Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
Swiadectwa Przejecia Robot

Protokoty z narad i ustalen

Operaty geodezyjne

Korespondencja na budowie

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

S@ ™o ao

Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy nalezy przechowywac¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢
w formie przewidzianej prawem.
Inspektor nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze
je udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

7.3.

Ogoblne zasady Obmiaru Robat.

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym
Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiardw

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora nadzoru. Obmiar
wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajgcg z comiesiecznych
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub uzgodnionym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okre $lania ilo $ci Robo6t i Materiatow.

1. Dlugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Roboét nie podajg tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m® — jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

3. llosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach —
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;j .

5. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w spos6b
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku
miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi.
W2z6r takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z Inzynierem.

Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdt wymagajg akceptacji Inspektora nadzoru
przed ich uzyciem.
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7.4.

7.5.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie one posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedag utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robot.

Wagi i zasady wa zenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywaé te urzgadzenia, zapewniajgc w sposéb
ciggty zachowanie ich dokfadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

Termin i cz estotliwo §¢ przeprowadzania pomiaréw.

1. Obmiary bedag przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym przejeciem Robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robo6t lub zmianie
Wykonawcy Robot.

2. Obmiary Rob6t zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robdét.

3. Obmiary Robot ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

Rodzaje odbioréw.

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegajg

nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a. odbidér Robo6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

b. odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c. przejecie odcinka lub caloéci Rob6t (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot
odpowiednio dla odcinka lub calosci Rob6t),

d. odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e. odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie rob6t — wystawienie Swiadectwa Wypetnienia
Gwarancji)

Odbiér Robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu.

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbior bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robét przez Inspektora nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior cz esciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru
czesciowego dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4.
8.4.1

8.4.2

Odbiér ostateczny (ko nAcowy).

Zasady odbioru ostatecznego robat.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow o ktorych
mowa w pkt. nr 8.4.2.
Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakosciowej robét na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowg i SST. W toku odbioru Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i poprawkowych w
przypadku ich niewykonania, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych roboét
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszona wartos¢ wykonywanych rob6ét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  hcowe).
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg
ustalonego wzoru przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
- Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajgcg naniesienie
zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkoéw i ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
- Specyfikacje Techniczne
- Uwagi i polecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.
- Receptury i ustalenia technologiczne
- Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.
- Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow
- Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.
- Sprawozdanie techniczne
- Instrukcje konserwaciji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Sprawozdanie techniczne zawiera ¢ bedzie:

- Zakres i lokalizacje wykonanych Robot

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inzyniera

- Uwagi dotyczace warunkow realizacji Rob6t

- Date rozpoczecia i date ukonczenia Robot
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8.5.

8.6.

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresur  ekojmi i gwarancji.

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robét zwigzanych z usuniecie wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

Dokumentacja powykonawcza

- Cala dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi
robotami.

- Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢
przygotowana nowa dokumentacja.

- Cafa dokumentacja powinna byC przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w
oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7
x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.

- Cala dokumentacja dotyczgca rysunkdéw wykonanych przez wykonawce robét powinna
by¢ przygotowana w najnowoczesniejszym typie oprogramowania CAD. Powyzsza
dokumentacja powinna byc¢ réwniez dostarczona na dyskietkach lub ptytach CD ROM — ach.

- Cala dokumentacja i rysunki powinny by¢ przediozone i zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru, przed wystawieniem Protokotu Przejecia.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.

9.2.

Ustalenia ogolne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robd6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robot obejmuje:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, skladowania i transportu,

- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- Koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdéw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu
Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego
oznakowania Robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty dzierzawne,
ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot, koszty ogdlne Wykonawcy, itp.

- Zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w
calym okresie jego realizacji, tgcznie z Okresem Gwarancyjnym.

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
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10.

10.1.

Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu,

- optaty, dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu ulicznego.

Koszt likwidacji objazdoéw, przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajgcy.

PRZEPISY ZWIAZANE.
Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powolujg sie na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w peni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie poOzniej niz 30 dni przed datg skladania ofert) o ile nie
postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Ustawy.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamoOwien publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321
z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627
z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
nr 204, poz. 2086).
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10.2.

10.3.

Rozporz gdzenia.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr
209, poz. 1779).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.
401).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegbtlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. nr
202, poz. 2072).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz. U. nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy ochrony zdrowia (Dz.U. nr
198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych (tom 1, 11, 11, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989 — 1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.
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