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1. |CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa inwestyciji

Przedmiotem Ogoinej Specyfikacji Technicznej (OST) sg 0goine wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z realizacjq projektu ,Przebudowa budynku Sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej Nr 5 w Tczewie”.

1.2. | Przedmiot i zakres robot

Ogélna Specyfikacja Techniczna OST odnosi sie do wymagan wspéinych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t, ktore zostang wykonane w ramach realizacji projektu
,Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Tczewie”

W ramach przebudowy zostang m.in. dokonane:

- rozbiodrka istniejgcej przybudowki od strony zachodniej wraz z jej odbudowa w zakresie linii zabudowy i
wysokosci réwnej sasiedniej przybudowy;

- demontaz wszystkich istniejacych instalacji;

- przebudowa czesci zaplecza sanitarno-szatniowego;

- wykonanie nowych instalacji wewnetrznych wod.-kan., wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, c.o. oraz
przytaczenie budynku do sieci kanalizacji deszczowej;

- wykonanie nowego przytacza energetycznego napowietrznego oraz nowych instalacji elektrycznych
wewnetrznych;

- wykonanie nowych pokry¢ dachowych z blachy cynk.-tytan. na rabek stojacy

- prace konserwatorskie elewacji ceglanych;

- budowa zewnetrznej pochylni dla 0séb niepetnosprawnych;

- przebudowa schodéw zewnetrznych;

- opaska zwirowa wokét budynku (poza terenem utwardzonym).

Dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy P, =44313m?
Powierzchnia catkowita Peak =559,70 m?
Powierzchnia uzytkowa Pw: =431,55m?
Powierzchnia wewnetrzna Puwewn= 464,10 m2
Wysokos¢ H=8,67m
Diugosé [=27,62m
Szerokos¢ g=20,65m
Kubatura V=3.012,68 m3
Liczba kondygnacji 2 nadziemne

1.3. \ Nazwy i kody: grup robot, klas robdt i kategorii rob6t

Klasyfikacja robot objetych OST i SST wg CPV (Wspdlnego Stownika Zamowien):
W Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ujeto klasyfikacje wszystkich robét budowlanych objetych dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjami Szczegotowymi.

Dziat Grupa Klasa Kategoria
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow

budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
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| terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych,
45212000-6 | sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych
obiektéw budowlanych
452122228 proty budowlqne zwigzane z salami
gimnastycznymi
45260000-7 Roboty w zalklresie wykonywania pokry(:: i Ikonstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261000-4 \r/c\)/glc(;t);ywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261320-3 Ktadzenie rynien
45262000-1 | Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262120-8 Wznoszenie rusztowan
45262110-5 Demontaz rusztowan
45262210-6 Fundamentowanie
45262212-0 Kopanie rowow
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad
45262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane
45262700-8 Przebudowa budynkéw
Z2032-3 Roboty izolacyjne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania
elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych
45312000-7 | Instalowanie systeméw alarmowych i anten
45312311-0 Montaz instalacji piorunochronne;j
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 | lzolacja cieplna
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 In§talowani§ urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
453312101 Instalowanie wentylacji
45332000-3 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty ipstal_acyjne w zakresie
urzadzen sanitarnych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 prpty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalow’anie drzwi i okien, i podobnych
elementow
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45422000-1 | Roboty ciesielskie
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45422100-2 | Stolarka drewniana

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45431000-7 | Kladzenie plytek

45431100-8 | Ktadzenie terakoty

45432000-4 | Kfadzenie i wyktadanie podtog, Scian i tapetowanie cian

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie poditég

45432113-9 Ktadzenie parkietu

45442000-7 | Naktadanie powierzchni kryjacych

45442100-8 | Roboty malarskie

45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne

45453100-8 | Roboty renowacyjne

OST - ogdlna specyfikacja techniczna
SST - szczegbtowa specyfikacja techniczna

14. | Zestawienie specyfikacji technicznych

Wymagania ogoine (OST) nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi (SST).
Spis wszystkich Specyfikacji Technicznych:
1. Wymagania ogoélne:
OST 00.00. Wymagania ogolne
2. Roboty przygotowawcze:
SST 01.01. Rozbiorki, demontaz, rusztowania
SST 01.02. Roboty ziemne - wykopy
3. Roboty budowlane:
SST 02.01. Konstrukcije zelbetowe i betonowe, prefabrykaty
SST 02.02. Konstrukcije stalowe
SST.02.03. Wiezba dachowa, pokrycie dachowe z odwodnieniem
SST 02.04. Roboty murowe
SST 02.05. Roboty izolacyjne, sufity podwieszone
SST 02.06. Tynki, malowanie, oktadziny, podktady, posadzki
SST 02.07. Stolarka okienna i drzwiowa, $lusarka
SST 02.08. Prace konserwatorskie
5. Roboty instalacyjne sanitarne:
SST 03.01. Przytacze kanalizacji deszczowej

SST 03.02. Instalacja wodociggowa wewnetrzna
SST 03.03 Kanalizacja sanitarna wewnetrzna
SST 03.04 Instalacja c.o. i ciepta technologicznego
SST 03.05 Instalacja wentylacji - montaz

6. Roboty instalacyjne elektryczne:
SST 04.01. Instalacja elektryczna

1.5. | Okreélenia podstawowe

Uzyte w OST i SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.5.1  Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
- budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
- obiekt matej architektury;
1.5.2. Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
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1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

1.5.15.

1.5.16.

1.5.17.

1.5.18.

1.5.19.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacj,
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobdw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;
Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiagzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
zZ przestrzenig zajmowana _przez urzadzenia zaplecza budowy;

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych;

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektdw metodg montazu - takze dziennik montazu;

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontrakiu.

Inspektor nadzoru (inwestorskiego) — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzo6r nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje i
interesy inwestora na budowie i wykonuije biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzaleznos¢ czynno$ci obstugi, przegladow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — 0znaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspélnego, jakie maja spetnia roboty budowlane.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzaciji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6inymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar robét - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywany jest w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci rob6t
dodatkowych nie objetych przedmiarem.

Odbioér czesciowy — nieformalna nazwa odbioru robé6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czesciowym jest takze odbi6r czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do
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1.5.20.

1.5.21.

1.5.22.

1.5.23.

1.5.24.

1.5.25.

1.5.26.

1.5.27.

1.5.28.

1.5.29.

1.5.30.

1.5.31.

1.5.32.

1.5.33.

1.5.34.

1.5.35.

1.5.36.

1.5.37.

uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako

,0dbidr koncowy”.
Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem
koricowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje
sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robdt budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem iloSci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;
Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o wyrobach

budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows;

Materialy - wszelkie materiaty niezbedne do wykonywania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa,
aprobatami technicznymi i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca - przyjmujacy zamdwienie na wykonanie inwestycji robot i remontu.

Zamawiajacy - udzielajacy zamowienia Wykonawcy. Do obowigzkéw zamawiajgcego nalezy
przekazanie obiektu budowy, dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedmiar robét - opracowanie zawierajace zestawienie przewidywanych do wykonania robot w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegdtowym opisem, miejscem wykonania lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem iloci jednostek miar
robét podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robét lub
jednostkowych naktadow rzeczowych;

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukeyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modemizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy,
ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjq techniczna.

Dokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada sie w szczegdlnosci z:
projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robét i informacii dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujacg oceng techniczng zdatnosci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu
wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow jego stosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbior danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajacych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegajace na:

a) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,
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b) geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktdw wysokoSciowych
(reperéw),

c) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

d) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

e) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw ulegajacych
zakKryciu,

f) pomiarze stanu wyjsciowego obiektéw wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania
przemieszczen i odksztatcen.

1.5.38. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych — zesp6t czynno$ci zmierzajacych do
okre$lenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podioza
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

1.5.39. Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa.

1.5.40. Wspdlny Stownik Zamoéwien — system klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonym
na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sig ze stownika gtownego oraz stownika uzupetniajacego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

1.5.41. Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu Komisji WE
nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV).

1.6. | Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunkach wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow, jednakze wszystkie wymiary przed wykonaniem elementow
przeznaczonych do wbudowania nalezy sprawdzi¢ w drodze obmiaru z natury na budowie. Ewentualng zmiane
wymiaréw nalezy uzgodni¢ z Inspektora nadzoru.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowg i SST.
Wielkosci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. | Ochrona i utrzymywanie robét

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t
od daty rozpoczecia do daty zakoficzenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie rob6t, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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\ 1.8. \ Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoéne
dokumenty.

| 1.9. | Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie
0 wykonanie robét, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne oraz
ew. repery geodezyjne, a takze dostep do wody, energii elektrycznej i sposdb odprowadzania Sciekdw.
Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikdw i wjazdu pojazdow i sprzetu Wykonawcy na ten teren.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu obiektu do chwili odbioru
koricowego robét.

| 1.10. | Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy na czas prowadzenia rob6t budowlanych.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim organem zarzadzajacym projekt organizaciji budowy i zabezpieczenia robot w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizaciji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

Wykonawca jest zobowigzany do:

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

- wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania placu budowy, sktadowania materiatow i

elementéw budowlanych,

- utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu

ziemi z wykopow i elementdw z rozbidrek.

- uzgodnienia z zarzadem drdg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
nadzoru tablice informacyjne, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Tablica informacyjna powinna zawierac:

- okre$lenie rodzaju robot budowlanych oraz adres prowadzenia tych robét,

- numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wasciwego organu nadzoru budowlanego,
- imi¢ i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,

- imig i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcéw robét budowlanych,

- imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw: kierownika budowy, kierownikow robét, inspektora nadzoru
inwestorskiego, projektantow, numery telefonéw alarmowych Policji, strazy pozamej, pogotowia, numer telefonu
okregowego inspektora pracy.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wigczony w cene
umowna.

Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie w sposob trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem,
zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,. Zawiera¢ powinno przewidywane terminy
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rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robot budowlanych, maksymalng liczbe pracownikow zatrudnionych na
budowie w poszczegolnych okresach oraz informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

| 1.11. | Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastapi¢ po spetieniu wymagan
okre$lonych w przepisach:
1. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego. Dz.U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. z 2013 r. poz. 260
Wykonawca opracuije i uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla budowy
usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska stosowane uzgodnienia.

| 1.12. | Warunki dotyczace organizacji ruchu

Dla robét budowlanych prowadzonych na terenie miasta Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
uzgodnienia z zarzadem drdg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

| 1.13. | Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewni¢
ochrone wiasno$ci publicznej i prywatne;.

Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne
powinny by¢ szczegotowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
(Inwestora) przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniami, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora nadzoru i wtasciciela instalacii i
urzadzen, jezeli zostang uszkodzone w trakcie realizacji robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w
instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu,
spowodowane w trakcie wykonywanych robé6t budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

| 1.14. | Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych
dziafan, szczegoinie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu robét
budowlanych.

W okresie trwania budowy i wykariczania robot wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody gruntowe;.

- prowadzi¢ tak roboty budowlane, aby nie naruszy¢ szaty roslinnej, odpowiednio jq zabezpieczajac. W
wypadku zaistnienia konieczno$ci usuniecia elementéw szaty ro$linnej, przed wykonaniem prac Wykonawca jest
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zobowigzany uzyska¢ zgode Inspektora nadzoru, a jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymaé zgode od wtasciwych organdw administracji pafistwowe;.
Stosujac sie do tych wymagarn Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych,
2. $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- mozliwoscig powstania pozaru.

\ 1.15. | Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Kierownik budowy, przed rozpoczeciem budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, sporzadzi lub
zapewni sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz”, na podstawie
LInformaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla bezpieczenistwa, a takze
zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednig odziez ochrony zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Dla prac polegajacych na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow niebezpiecznych, Wykonawca obowigzany jest

do:

- uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami
niebezpiecznymi albo ztozenia organowi informacji 0 sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;

- przeszkolenia przez uprawniong instytucje zatrudnianych pracownikdw, oséb kierujacych lub nadzorujacych
prace polegajace na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow niebezpiecznych w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobow oraz przestrzegania procedur dotyczacych
bezpiecznego postepowania;

- opracowania przed rozpoczeciem prac szczegdtowego planu prac usuwania wyrobow niebezpiecznych;

- zabezpieczenia niezbednego wyposazenia technicznego i socjalnego zapewniajgcego prowadzenie
okreslonych planem prac oraz zabezpieczen pracownikow i Srodowiska przed narazeniem na dziatanie
substanciji niebezpiecznych.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé na
terenie placu budowy sprawny i w stanie gotowosSci sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materialy tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne;j.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw i wyrobow

Przy wykonywaniu robét moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wkasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacym prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okre$lonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo budowlane — dopuszczonych do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okre$lonymi w SST.

Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacije o zrédle produkcii,
zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot, odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Wyroby budowlane powinny by¢ wtasciwie oznaczone oraz posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé dokumenty
stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobdw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatow pochodzenia miejscowego,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z
tego zrodta oraz okre$lajace parametry techniczne tego materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zradta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

2.2. | Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okre$lonym w art.
10 Ustawy Prawo budowlane oraz w SST.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére sg wprowadzone do obrotu i
spetniajg wymogi obowigzujacych przepisow:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie

oceny zgodnoéci (Dz. U. z 2013 r. poz. 898)
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
4.  oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania( Dz. U. z 2004 .

Nr 249, poz. 2497 z p6zniejszymi zmianami);

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnos$ci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zniejszymi zmianami);

Wykonawca, uzgodni z Inspektorem nadzoru sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym

uzyciu podstawowych materiatow oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodno$ci.

2.3. | Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaty
akceptaciji Inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajgcym
(Inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementdéw budowlanych nie
odpowiadajacych wymaganiom okre$lonym w dokumentaciji projektowej oraz specyfikacjach technicznych.
Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub elementow.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. | Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg niebezpieczne dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznaczne okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
Materialy, kt6re sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
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wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organéw administracji pafistwowe;.

25. | Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i autora projektu o proponowanym
wyborze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiajacym (Inwestorem), podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, dostawg, sktadowaniem i

26. kontrolg jako$ci materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw na placu budowy.

Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okre$lone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub
uzgodnione z Inspektorem nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw lokalizowane bedg w obrebie
terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jako$¢ i wlasciwos¢ do robét i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementéw budowlanych i urzadzen konieczna
jest akceptacja Inspektora nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt w terminie przewidzianym umowa i
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzet
bedacy wrasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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4. |WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore beda okreslone w
projekcie organizacji rob6t oraz nie wptyng na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, ktore nie spowodujg uszkodzen
przewozonych materiatow i elementow oraz urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach
technicznych; przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru. Wybér Srodka
transportu pionowego (dzwigi, zurawie itp.) wymaga szczegoinej starannosci przy realizacji robét w zabudowie
miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadéw.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposab ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone
przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa, SST, projektem organizacji rob6t i poleceniami Inspektora nadzoru.

Dla ztozonych i trudnych technicznie obiektéw powinien by¢ opracowany Program Zapewnienia JakoSci (patrz
pkt.6).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, jesli tego bedzie wymagac Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw, elementdéw budowlanych,
elementow robot, wyboru sprzetu i innych ustaler odnoszacych sie do wykonywanych robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach,
aprobatach technicznych wyrobu i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi
nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢
punktéw odwzorowania zatozona przez geodete.

52. | Roboty rozbiérkowe

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét rozbiérkowych na podstawie decyzji wydanej przez
wiasciwy organ.
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Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentaciji projektowej oraz projektu organizacji
robét, ktdrego zakres Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.

5.3.

| Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktdry przeniesie wysokosci z reperéw,
wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i

tymczasowych reperdw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez Inspektora nadzoru.

54.

| Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu budowy. Uprzatniecie
terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH

6.1.

Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru

programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci ( PZJ)

Program sktada sie z czesci ogélnej i czesci szczegdtowe;

1.Czg$¢ 0gding okresla:

system (sposob i procedure) kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposdb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt,

sposob i forme przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru;

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

2. Czes¢ szczegotowa opisujacq dla kazdego asortyment robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

wykaz urzadzen pomiarowo-kontrolnych,

rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow
budowlanych,

sposoby dostarczania materiatéw budowlanych i wyrobdw,

sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utrata ich wtadciwosci w trakcie transportu,
sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobierania probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostawy materiatow, wytwarzania mieszanek i
elementéw budowlanych oraz wykonywania poszczegoinych roboét ,

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.
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Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwo$cig gwarantujaca,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badar i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach, aprobatach
technicznych i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekc;ji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inspektor
nadzoru moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania
konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2.  |Pobieranie probek

Prébki bedg pobieranie losowo. Zaleca sie stosowanie statycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy robét mogg by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.3.  |Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wyniki
badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

6.4. | Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta
ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktdre budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym wypadku koszty pokrywa Zamawiajacy.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzoru bedg
odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowg
i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.5. |Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuie:
e pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
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dziennik budowy,

protokoty odbioréw cze$ciowych i koricowych,

operaty geodezyjne,

ksigzke obmiardw robot,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobaty techniczne,
protokoly konieczno$ci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentaciji budowy, przechowywania jej we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw.

1. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt i prowadzenia ksigzki obmiarow

Ogélne zasady obmiaru robét dotyczg umowy z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.

Obmiar robdt bedzie okre$lac faktyczny zakres robot wykonywanych robét zgodnie z dokumentaciq
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, robot rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektow
budowlanych.

Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w
przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptaciji przez Inspektora nadzoru, po
porozumieniu z Zamawiajgacym, jezeli zawarta umowa o wykonanie rob6t nie stanowi inaczej.

Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

7.2. | Zasady okreélania iloéci robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podawane w [ m ]. Je$li SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajq inaczej, objetosci beda wyliczone
w

[m3] jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekréj, powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [szt.].Przy
podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadno$é do dwdch znakéw po przecinku.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub w kilogramach.

7.3.  |Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wazne Swiadectwa.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caty
okres trwania robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét, wymagajq akceptacji Inspektora nadzoru.

74. | Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych nalezy przeprowadzaé w
czasie ich wykonywania. Obmiar robé6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi
do ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ podtaczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow:
- odbior czeSciowy,

- odbior etapowy,

- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiér korcowy,

- odbior po okresie rekojmi,

- odbior ostateczny (pogwarancyjny).

Ponadto wystepuja nastepujace odbiory: przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch
technologiczny.

Zasady odbiorow robot moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. | Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi do odbioru robét ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.

Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przy
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. | Odbior przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania prob, badar i odbioru przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen
technicznych przed dokonaniem koricowego odbioru obiektu budowlanego.
Préby i odbiory przewoddw kominowych, instalacji i urzadzer technicznych powinny obejmowa¢ w szczegélnosci:
e przewody kominowe: spalinowe, dymowe i wentylacyjne,
¢ instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dziatce budowlanej: kanalizacyjne,
wodociggowe, przeciwpozarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne
i oSwietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe i inne,
e urzadzenia techniczne hydroforni, kottowni, weztéw cieplnych i inne,
e urzadzenia dzwigowe.
Przy dokonywaniu badan, prob i odbioréw nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich
Normach oraz w publikacjach technicznych.

8.4. | Odbior czesciowy i odbiér etapowy

Nalezy okresli¢c ewentualne odbiory czesciowe i etapowe.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot (np. stan zerowy, stan surowy zamkniety i
in.). Obiekty mozna dzieli¢ na czesci, ktére w miare postepu rob6t moga by¢ przedmiotem odbioru.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jako$ci czesci robot stanowigcych z reguty cato$¢ techniczna. Podziatu
budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje Wykonawca w czasie
projektowania organizacji robot.
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Roboty do odbioru czeéciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.

| 85.  |Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie ustalenia w
umowie. Po wykonaniu badan i sprawdzen oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych zwigzanych z
obiektem budowlanym, a takze urzadzen technicznych i technologicznych, mozna przystapi¢ do prébnego
rozruchu technologicznego.

Do petnego rozruchu technologicznego, réwnoznacznego z przystapieniem do eksploatacji obiektu, moze
doj$¢ po dokonaniu odbioru koricowego gotowego obiektu.

| 86. | Odbiér korcowy

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o wykonanie robét
budowlanych.

Specyfikacje Techniczne podajg gtéwne czynnosci, ktdre ma przedsiewzigé Wykonawca.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy — sporzadzajac Protokét odbioru robdt budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia
przez Wykonawce.

W trakcie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot uzupetniajacych i poprawkowych, a
takZe z wynikami odbioréw przewodow kominowych, instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajacych, Komisja moze przerwa¢ swoje czynnoéci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegoinych asortymentach
odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem
toleranciji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.7. | Odbiér po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbior ,po okresie rekojmi’. Odbiér ten wymaga
przygotowania nastepujacych dokumentéw:
a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,
b) protokdtu odbioru koncowego obiektu,
c) dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu,
d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,
e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.8. | Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.9. |Dokumentacja powykonawcza, instrukcja eksploataci i konserwacji urzadzen

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w dokumentaciji projektowe;
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. W sktad dokumentacii
powykonawczej wchodzg m.in.:
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1) pozwolenie na rozbiorke, pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
projekty, przedmiar robot, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowaniu terenu (decyzja o lokalizacji inwestyciji celu publicznego),

) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktdre zostaty wtgczone w trakcie realizacji budowy,

) dzienni rozbiorki,

) protokoly odbiordw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

) protokoty odbiordw cze$ciowych i koricowych,

) wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych oraz przewodéw
kominowych,

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe,

opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru,

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. przetozenie sieci), oraz protokoty

odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

12) o$wiadczenie kierownika robét o:

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodno$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa dla materiatow i

urzadzen,

14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

15) karty gwarancyjne urzadzer technicznych.

2 Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy instrukcji obstugi, eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymaog
ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na dostawe urzadzen lub wykonanie robdt.
Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacii i konserwacji urzadzen obejmuije:

1. Strone tytutowa;: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)
Spis tresci
Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu
Gwarancja producenta, dostawcy lub wykonawcy
Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu
Instrukcje instalacyjne doprowadzenia medidw i ich zabezpieczenia
Procedury rozruchu, zasady ew. regulaciji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczenia z eksploatacii
Instrukcje postepowania awaryjnego
Instrukcje konserwacji i napraw z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami cze$ci
zamiennych, nazwami smardw i innych niezbednych informaciji dla zapewnienia prawidtowej eksploataci
i trwatosci urzadzen
10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

©CooNDO kWD

| 8.10. |Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) o$wiadczenie kierownika robét o:

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacje powykonawcza, tj. projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robét, potwierdzone
przez projektanta i inspektora nadzoru, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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3) Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru rob6t ( podstawowe specyfikacje z
umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, rozbidrki i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz bada 11 laboratoryjnych,

7) protokoty odbiorow czeSciowych, etapowych, robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie
instalacji podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom instalaci,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9, PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg .

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacii
projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkdw i transportu na teren budowy,

- warto¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie zobowigzujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogélnych zawartych w niniejszej specyfikacii
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnionych w kosztorysie.

9.2. | Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuie:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizaciji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych
zmian i uzgodnien z postepu robot,

(b)) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c ) optaty/dzierzawy terenu,

) przygotowanie terenu,

) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych

(
(d
(e
(f
Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacii ruchu obejmuije:

(a) oczyszczenie , przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,

barier i $wiatet,
(b)) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
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Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowan,
(b)) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddw i organizaciji ruchu ponosi Zamawiajacy

10.

| PRZEPISY ZWIAZANE

SN

10.

1.

12.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, z p6zniejszymi
Zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.953 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z
pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnoéci (Dz. U. z 2013 r. poz. 898)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych

oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania( Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2497

z pbzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz.169, poz. 1650 z pézniejszymi
Zmianami);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113, poz. 907 z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.
647 z pozniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129).
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