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A. 00.00.00   WYMAGANIA  OGÓLNE 
 
1.0. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej. 

Przedmiotem   Specyfikacji  Technicznej  są   wymagania   ogólne  dotyczące  wykonania i  odbioru  
robót   związanych  z budową urządzeń projektowanych w ramach opracowania: Budowa sieci 
kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyj nym, Tczew, ul. Tczewskich Saperów 
 
Podstawą do opracowania niniejszych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót jest 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 202 poz. 2072 ze zmianami, Dz. U. 
75 poz. 664 z 2004 r. 
 
1.2.   Zakres  stosowania  specyfikacji technicznej  
Specyfikacja  Techniczna jest  stosowana   jako  dokument   przetargowy   i  kontraktowy  przy  
zleceniach i realizacji robót  sanitarnych w ramach budowy sieci kanalizacji na terenie objętym 
opracowaniem. 
 
1.4.  Określenia  podstawowe.  
 
Kierownik  budowy -  osoba  posiadająca uprawnienia budowlane w branży  wyznaczona    przez  
Wykonawcę,  upoważniona  do kierowania  robotami i do występowania  w jego  imieniu  w sprawach  
realizacji  Kontraktu. 
 
Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy  pisemnie wyznacza 
inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i 
obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie 
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do 
końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 
 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - zwany również Inżynierem - osoba posiadająca wykształcenie 
wyższe i uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania robotami w branży. 
Wyznaczona przez Inwestora do występowania w jego imieniu celem kontroli i nadzorowania robót na 
budowie jak pkt. 1.3. A.00.00. zgodnie z Prawem Budowlanym. 
 
Przedmiar robót  -  określenie rodzajów i ilości poszczególnych robót 
 
Laboratorium  -  laboratoria    badawcze,  zaakceptowane   przez Inspektora  Nadzoru  
Inwestorskiego, niezbędne do przeprowadzenia  wszelkich badań  i prób związanych  z  oceną jakości  
materiałów  oraz  robót. 
 
Materiały  -   wszelkie tworzywa  niezbędne do wykonania robót, zgodnie z  Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 
Projektant  -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna  będąca  autorem Dokumentacji   Projektowej. 
 
1.5. Ogólne  wymagania dotycz ące  robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie placu budowy .  
Zmawiający w terminie określonym w dokumentach  kontraktowych przekaże Wykonawcy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
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współrzędne reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa 
komplety Specyfikacji Technicznej (ST). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych reperów do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
             1.5.2. Biuro Zarz ądzającego realizacj ą umowy i Inspektora Nadzoru  
Wykonawca w ramach kontraktu zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu biuro dla Inspektora 
Nadzoru w postaci pomieszczenia biura budowy, wyposażonego w biurko, krzesło i szafę na akta. 
Wykonawca zapewni utrzymane biura. 
 
  1.6.  Zakres robót i ich utrzymanie podczas budow y. 
      1.6.1. Zakres i prowadzenie robót.  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i 
rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, 
zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane 
wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i 
będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i 
uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań 
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
1.6.2.Utrzymanie  robót  podczas  budowy.  
1. Wykonawca   powinien   utrzymywać   roboty   do  czasu   końcowego   lub  częściowego  odbioru. 
Utrzymanie  powinno być  prowadzone  w  taki  sposób  aby  obiekt  lub  jego elementy  były  w 
zadawalającym  stanie przez cały czas do  momentu  odbioru. 
 2. Jeżeli   Wykonawca   w jakimkolwiek czasie  zaniedba  utrzymanie terenu budowy  lub  jego 
otoczenia  w  zadawalającym  stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty  
utrzymaniowe  nie później niż 24 godz. po otrzymaniu  tego  polecenia. W  przeciwnym  razie Inżynier 
może  natychmiast  zatrzymać   roboty. 
 
1.7.  Zasady  kontroli  i  odbioru  robót. 
 
1.7.1  Inżynier - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
1.  Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące  akceptacji  lub odrzucenia materiałów i elementów  Robót 
będą oparte na osądzie  inżynierskim. Inżynier uwzględni wszystkie fakty  związane z rozważaną  
kwestią, rozrzuty normalnie występujące  przy produkcji i badaniach materiałów budowlanych, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
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kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w kontrakcie i projekcie, wymagania 
Specyfikacji, a także normy i wytyczne. 
2. Inżynier jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 
materiałów. Inżynier odrzuci wszystkie  te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych określonych w  projekcie i Specyfikacji.   
 
1.7.2.Dokumentacja  projektowa. 
1.Niniejsze   materiały   Kontraktowe  są  opracowane w oparciu  o projekt   techniczny. 
2.Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej . 
3.Wszelkie   zmiany  w   Dokumentacji  Projektowej  powinny  być wprowadzone  na   piśmie i     
   autoryzowane   przez Inspektora Nadzoru. 
4.Istotne zmiany Dokumentacji projektowej powinny być wprowadzane przez Zamawiającego po 
uzgodnieniu z Projektantem. 
 
1.7.3.Zgodno ść  robót  z  Dokumentacj ą  Projektow ą  i ST . 
    Dokumentacja Projektowa ,ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich  są 
obowiązujące dla Wykonawcy  tak jakby zawarte były  w całej Dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca  
kolejność  ich ważności:  
        11))  SSppeeccyyffiikkaaccjjee  TTeecchhnniicczznnee   
    2) Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek . 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały  muszą być  zgodne z Dokumentacją Projektową i 
ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST  będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  z  określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.   
W  przypadku, gdy  materiały  lub   roboty   nie  są   w   pełni   zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  
lub Specyfikacjami i może wpłynąć to  na  nie zadawalającą jakość  elementu budowli,  to  takie  
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.8. Teren  budowy i dokumenty  budowy. 
1.8.1.Przekazanie  terenu  budowy.  
1. Inżynier przekaże  Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganiami, 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje oraz współrzędne państwowe  punktów  
głównych, dokumentację techniczną, kopie decyzji o pozwoleniu na budowie, kopie uzgodnień i 
zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowania robót do realizacji przez zamawiającego dla 
umożliwienia prowadzenia robót. 
2. W  okresie od przekazania Terenu  Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego końcowego 
odbioru  robót. Wykonawca  odpowiada  za odpowiednie  utrzymanie  znaków  geodezyjnych. 
Uszkodzone  lub zniszczone znaki  Wykonawca   naprawi   lub   odtworzy   na   własny  koszt. 
 
1.8.2.Tablice  informacyjne.  
1. Przed  przystąpieniem   do  Robót  Wykonawca  dostarczy   i   zainstaluje   tablicę informacyjną. 
Tablica będzie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie  w czasie całego 
okresu realizacji robót .Koszt utrzymania tablicy informacyjnej  obciąża Wykonawcę. 
3. Projekt Organizacji Placu Budowy wykonawca wykona na własny koszt i uzgodni go z  Inżynierem. 
 
      1.8.3.Zabezpieczenie  terenu  budowy.  
1.  Dla   zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego oraz  osób  zatrudnionych na Terenie  Budowy   
Wykonawca  ma  obowiązek  wykonać  lub  dostarczyć i zapewnić obsługę   wszystkich  
tymczasowych  urządzeń  zabezpieczających  takich  jak :  płoty,  zapory,  oświetlenie,  znaki  
ostrzegawcze . 
2.  Wykonawca   zapewni  odpowiednie  oświetlenie   całodobowe  zapór  i  znaków, dla  których  jest  
to nieodzowne  ze  względów   bezpieczeństwa .  
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3. Wszystkie  znaki, zapory  i  urządzenia  zabezpieczające  powinny  być zatwierdzone  przez 
Inżyniera przed  ich  ustawieniem . 
4. Koszt  wykonania, dostarczenia  i   zainstalowania  urządzeń  oraz  elementów  zabezpieczających  
jest  uwzględniony  w  stawce   jednostkowej poszczególnych  robót. 
 
1.8.4.Dziennik  budowy.  
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy 
na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego, jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego 
przekazania wykonawcy placu budowy, aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny 
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie 
kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający 
wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę, jak i zarządzającego realizacją 
umowy. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
•data przejęcia przez wykonawcę placu budowy 
•data  dostarczenia  dokumentacji projektowej przez zamawiającego 
•zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p. 2.3.1. 
przygotowanych przez Wykonawcę 
•daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
•postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót 
•daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
•komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy 
•daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiekolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 
zarządzającego realizacją umowy 
•daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 
wykonania robót zamiennych 
•wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy 
•warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 
ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych 
•dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie w 
odniesieniu do wytyczenia obiektów w terenie 
•dane na temat sposobu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 
•dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 
przeprowadzone i pobrane 
•wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone 
•inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę 
powinny być na bieżąco przedstawione do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być 
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 
1.8.5.Ksi ęga  obmiaru.  
Nie obowiązuje prowadzenie księgi obmiarów. 
 
1.8.6.Pozostałe  dokumenty  budowy.   
DDoo    ddookkuummeennttóóww    bbuuddoowwyy    zzaalliicczzaa    ssiięę,,  oopprróócczz    DDzziieennnniikkaa    BBuuddoowwyy    ii      KKssiięęggii    OObbmmiiaarróóww    nnaassttęęppuujjąąccee    
ddookkuummeennttyy  :: 
•pozwolenie  na  realizację  budowy 
•protokóły  przekazania  terenu  Wykonawcy 
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•umowy  administracyjne  z  osobami  trzecimi  i  inne  umowy  cywilno prawn 
•protokóły  odbioru  robót. 
 
1.8.7.Przechowywanie  dokumentów  budowy. 
1. Dokumenty  budowy  powinny  być  przechowywane  przez  Wykonawcę   na  Terenie  Budowy  w  
miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym z możliwością dostępu przez osoby upoważnione. 
2. Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  powinno  spowodować jego  natychmiastowe  
odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem  
3. Zaginięcie  Dziennika   Budowy,  związane   z   celowym   ukryciem   dowodów,  mówiących  o  
przyczynach   zaistniałych  wypadków  albo  zagrożenia  życia  lub  mienia   powinno   spowodować   
natychmiastowe   powiadomienie   właściwych  organów . 
 
1.9. Powiązania prawne i odpowiedzialność  wobec prawa. 

1.9.1.Przestrzeganie  prawa. 

1. Wykonawca  ma  obowiązek  znać  wszystkie  ustawy  i   zarządzenia  władz  lokalnych, inne  
przepisy,  instrukcje  oraz  wytyczne, które   w   jakikolwiek sposób  są  związane  z   realizacją  robót  
lub  mogą  wpłynąć  na  sposób  przeprowadzenia   robót . 
2. W  czasie  prowadzenia  robót  Wykonawca  powinien  przestrzegać  i  stosować  wszystkie  
przepisy  wymienione  w  ust.1. 
 
 
1.9.2.Stosowanie  rozwiązań  opatentowanych. 

1. Jeżeli   od   Wykonawcy   wymaga   się   lub   też   uzna  on   za   konieczne  albo  uzasadnione   
użycie  rozwiązania  projektowego,  urządzenia,  materiału  lub metody,  które  są  chronione  
patentem  lub  innym  prawem  własności, to  Wykonawca  powinien spełnić  wszystkie  wymagania  
określone  prawem , dotyczące  zasad  zastosowania  chronionego  rozwiązania, urządzenia,  
materiału  lub metody . 
2. Wymagania  określone  w   ust.1  powinny   być   spełnione   przez   Wykonawcę  przed  
przystąpieniem  do  robót, w  których  mają  zastosowanie  chronione  rozwiązania, urządzenia, 
materiały  lub  metody.  
3. Wykonawca  powinien poinformować Inżyniera o   uzyskaniu  wymaganych   uzgodnień,  a   w    
razie   potrzeby  przedstawić  ich  kopie.  
Jeżeli  niedotrzymanie  wymagań  sformułowanych  w  ust. 1 i 2  spowoduje  następstwa   finansowe   
lub   prawne, to   w  całości  obciążają   one  Wykonawcę.  
     
1.9.3.Ochrona  własno ści  publicznej  i  prawnej.  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem   własności   
publicznej   oraz   prawnej  : 
1. Jeśli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  robót  lub brakiem   koniecznych   
działań   ze   strony  Wykonawcy   nastąpi   uszkodzenie  lub  zniszczenie  własności  publicznej   lub  
prawnej  to  Wykonawca   na  swój  koszt  naprawi  lub  odtworzy  uszkodzoną  własność.  
Stan  uszkodzonej   lub    naprawionej   własności  powinien  być  nie  gorszy  niż    przed  
powstaniem  uszkodzenia . 
2.  Wykonawca  powiadomi  wszystkie  instytucje obsługujące  urządzenia  podziemne  i  nadziemne   
o  prowadzonych   robotach   i   spowoduje  przeprowadzenie   przez  te   instytucje   wszystkich   
niezbędnych  adaptacji   i   innych   koniecznych  robót w  obrębie Terenu  Budowy   w   możliwym   
najkrótszym  czasie ,  nie  dłuższym  jednak  niż  w  czasie  przewidzianym  harmonogramem  tych  
robót . Wykonawca okaże  współpracę  i  ułatwi  przeprowadzenie  wymienionych  robót . 
3.  Zakłada  się,  że  Wykonawca    zapozna  się  z  zakresem   robót   wymienionych w  ust. 4.  i  
uwzględni   ich  przeprowadzenie   planując  swoje  roboty. W  związku  z  tym  roboty  wymienione  w  
ust. 4,  przeprowadzone  w  zakresie  i  w   terminie   ustalonym   przed   podpisaniem  Kontraktu  nie  
mogą   być  podstawą  do zmiany  terminu  realizacji  Kontraktu .   
4.  Przed  przystąpieniem  do  robót   Wykonawca   powinien   podjąć  wszelkie   niezbędne   kroki  
mające  na  celu  zabezpieczenie   instalacji    i  urządzeń  podziemnych  oraz  nadziemnych  przed   
ich   uszkodzeniem  w   czasie  realizacji  robót. 
5. W   przypadku   przypadkowego    uszkodzenia    instalacji   Wykonawca   natychmiast    powiadomi   
odpowiednią   instytucję    użytkującą    lub   będącą   właścicielem  instalacji, a także Inżyniera. 
Wykonawca  będzie  współpracował w   usunięciu   powstałej  awarii    z   odpowiednimi   służbami 
specjalistycznymi.            
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6. Jakiekolwiek  uszkodzenia  instalacji   i  urządzeń   podziemnych   nie  wykazanych na   planach   i   
rysunkach   dostarczanych  Wykonawcy   przez   Zamawiającego i  powstałe   bez   winy    lub    
zaniedbania    Wykonawcy    zostaną    usunięte   na    koszt  Zamawiającego .  W  pozostałych  
przypadkach  koszt  naprawy  uszkodzeń obciąża  Wykonawcę . 
 
1.9.4.Ochrona  środowiska.  

1.  Wykonawca   ma   obowiązek   znać   i   stosować  w  czasie   prowadzenia  robót  wszystkie  
przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego . 
2.W  szczególności   Wykonawca   powinien   zapewnić  spełnienie następujących    warunków : 
a) miejsce  na  bazę ,  magazyny ,  składowiska  powinny  być tak wybrane,      
    aby  nie   powodowa ć    zniszcze ń    w   środowisku   naturalnym ,  
      
b) powinny   zosta ć  podj ęte odpowiednie   środki   zabezpieczaj ące  przed :  

•zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami,  paliwem,  
                     olejami   materiałami  bitumicznymi ,  oraz  innymi  szkodliwymi       
                     substancjami, 
•zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami , 
•przekroczeniem  dopuszczalnych  norm  hałasu ,   
•możliwością  powstania  pożaru , 
 
c) praca  sprz ętu  budowlanego  u żywanego  podczas  realizacji  Robót   nie   
    może  powodowa ć  zniszcze ń  w  środowisku  naturalnym  poza terenem  
    prowadzenia  robót. 
 
d)Opłaty  i kary  za  przekroczenie w  trakcie  realizacji  robót  norm określonych   w  odpowiednich  
przepisach  dotyczących  ochrony   środowiska,  obciążają Wykonawcę . 
 
1.9.5. Zapewnienie   bezpiecze ństwa   i   ochrony zdrowia   
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i 
odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, 
że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek 
materiały  z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, 
np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania 
techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów zamawiający musi uzyskać 
aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie 
przepisy. 
 
1.10 Projekt organizacji robót wraz z towarzysz ącymi dokumentami 
1.10.1 Przygotowanie dokumentów wchodz ących w skład projektu organizacji robót  
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu 
realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

••••projekt organizacji robót 

••••szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
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••••plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

••••program zapewnienia jakości 
 
1.10.2  Projekt organizacji robót  
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, 
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją 
umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
 
1.10.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w 
dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 
wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w 
zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie 
realizacji robót. 
 
1.10.4. Program zapewnienia bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie 
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 
1.11. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc ę w trakcie trwania budowy 
1.11.1. Informacje ogólne  
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót  wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
- rysunki robocze 
- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
- dokumentacja powykonawcza 
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia i zaadresowane na jego adres. 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy.  Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające 
stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 
1.11.2 Rysunki robocze  
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą  wykonywane, używane ani instalowane dopóki 
nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków 
roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 
projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności  za omyłki lub 
braki w nich zawarte. 
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Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 
zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z 
ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów 
określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizację umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być 
łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie 
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane 
zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej ni ż 20 
zwykłych dni roboczych  na ich przeanalizowanie. 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas 
tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i 
szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno 
towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
1) Nazwa inwestycji 
2) Nr umowy 
3) Ilość egzemplarzy składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 
5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunki rewizja dotyczy 
Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub 
element 
 
Data przekazania 
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunki roboczym lub w 
innych uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz że roboty w nich 
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i 
powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych 
przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
 
 
1.11.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowan ia 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 
Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna 
obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.11.4. Dokumentacja powykonawcza  
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu 
realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w 
celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków 
zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
 
1.11.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urz ądzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w 
zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub 
dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub 
systemu. 
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane 
roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez 
zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 
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wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego 
realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
�Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
�Spis treści 
�Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowych 
�Gwarancje producenta 
�Wykresy i ilustracje 
�Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
�Dane o osiągach i wielkości nominalne 
�Instrukcje instalacyjne 
�Procedura rozruchu 
�Właściwa regulacja 
�Procedury testowania 
�Zasady eksploatacji 
�Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
�Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
�Środki ostrożności 
�Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z 
numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych wraz z 
kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości 
urządzeń 
�Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 
�Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela 
producenta 
�Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 
alarmowych. 
�Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych. 
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzeniami układów sterujących, akcesoriów i 
elementów dodatkowych. 
 
2.00.   MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podane w ST  2.00. 
dotyczą całej pozycji – wszystkich rodzajów robót. 
 
2.1. Źródła uzyskania  materiałów i urz ądzeń 

 1. Źródła   uzyskania    materiałów i urządzeń powinny    być    wybrane   przez   Wykonawcę  z   
wyprzedzeniem,  przed  rozpoczęciem   robót. 
2. Wykonawca  nie  może eksploatować    źródła   materiałów   miejscowych   do     czasu,   
gdy  plan  eksploatacji  źródła    zostanie  zatwierdzony  na  piśmie  przez Inżyniera. 
3.   Nie   później   niż    trzy   tygodnie   przed   zaplanowanym    użyciem    materiałów  lub 
wbudowaniem urządzeń, Wykonawca    dostarczy    odpowiednie    świadectwa i wyniki niezbędnych     
badań    laboratoryjnych.      
4. W  przypadku  nie zaakceptowania  przez Inżyniera materiału lub urządzenia  ze  wskazanego 
źródła,  Wykonawca   przedstawi  do  akceptacji Inżyniera  i materiał  lub urządzenie  z   innego 
źródła. 
 
2.2. Materiały  nie  odpowiadaj ące  wymaganiom .  
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom   zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z   terenu  
budowy,  będą   złożone   w   miejscu   wskazanym   przez Inżyniera. 
Jeśli Inżynier  zezwoli  Wykonawcy  na użycie   tych    materiałów do innych robót, niż te  dla  których  
zostały  zakupione, to koszt  tych  materiałów   zostanie  przewartościowany   przez Inżyniera. . 
Każdy  rodzaj  robót, w których  znajdują  się  nie zbadane  i nie  zaakceptowane materiały,  
Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie przyjęciem  i  nie zapłaceniem . 
 
2.3.Przechowywanie  i  składowanie  materiałów.  
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Wykonawca   zapewni,  aby  tymczasowo   składowane  materiały  zachowały  swoją  jakość  i 
przydatność  do  robót. Powinny  być  dostępne  do  kontroli  przez Inżyniera. 
Miejsca  składowania  czasowego  materiałów  będą  po zakończeniu   robót  odprowadzone  przez  
wykonawcę  do ich  pierwotnego  stanu  w sposób  zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
2.4.Wariantowe  stosowanie  materiałów .                                                                                                           
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania  rodzaju  
materiałów w wykonywanych  robotach, Wykonawca  powiadomi Inżyniera  o swoim zamiarze  co  
najmniej  3 tygodnie  przed  użyciem materiałów . 
Wybrany i zaakceptowany  rodzaj  materiałów nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. 
 

3.00.  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów zawartych w ST. W 
przypadku braku ustaleń sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie z  zasadami  
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  ST i  wskazaniach Inżyniera w  terminie  przewidzianym  
Kontraktem . 
Sprzęt  będący  własnością    Wykonawcy  lub  wynajęty   ma  być  utrzymywany  w  dobrym  stanie  
technicznym  i gotowości  do  pracy . Będzie  to zgodne  z  przepisami  dotyczącymi  jego  
użytkowania . 
Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego użycia  sprzętu  
przy  wykonywanych  robotach, Wykonawca  powiadomi Inżyniera o  swoim  zamiarze  wyboru co  
najmniej  3  tygodnie  przed  użyciem  sprzętu. 
Wybrany  sprzęt  po  akceptacji Inżyniera, nie może być później  zmieniony  bez jego  zgody. 
Jakikolwiek  sprzęt, maszyny, urządzenia  i narzędzia  nie  gwarantujące zachowania  warunków  
kontraktu, zostaną   przez Inżyniera zdyskwalifikowane  i  nie dopuszczone  do  robót . 
 
4.0.   TRANSPORT  MATERIAŁÓW    
  
1. Wszystkie  materiały   powinny   być  transportowane  w  sposób  zapewniający   zachowanie  ich  
jakości  i  przydatności  do robót . 
2.Kruszywa  powinny  być  transportowane  z  miejsca  składowania  do  miejsca wbudowania  w  
sposób  zapobiegający  stratom . 
3.Zaprawy  i  betony  powinny  być  transportowane  w  sposób  zapobiegający  segregacji  
składników . 
4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania   dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  obciążeń  na osie i innych parametrów 
technicznych.  
5. Środki transportu nie odpowiadające  warunkom kontraktu  na polecenie Inżyniera  będą usunięte z 
placu  budowy.  
6. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia 
spowodowane jego pojazdami  na drogach publicznych  oraz dojazdowych do Terenu Budowy. 
 
5.00.WYKONANIE  ROBÓT. 
5.1. Ogólne  zasady  wykonania robót.  

•Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  kontraktem oraz  za  jakość  
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową, 
wymaganiami   ST  oraz   poleceniami Inżyniera . Wykonawca  użyje  sprzęt  gwarantujący  wysoką 
jakość robót.  
•Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie w planie i  wyznaczenie  wysokości  
wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi w Dokumentacji  
Projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez Inżyniera. 
•Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę w wyznaczaniu  robót  
zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie Inżynier , poprawione przez Wykonawcę  na  własny  koszt. 
•Inżynier będzie  podejmował  decyzje  we  wszystkich  sprawach  związanych  z jakością  robót , 
oceną  jakości  materiałów  i  postępem  robót  a  ponadto  we  wszystkich  sprawach  związanych  z  
interpretacją  Dokumentacji  i  ST oraz  dotyczących akceptacji  wypełniania  warunków  kontraktu  
przez  Wykonawcę . 
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•Decyzje Inżyniera dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów robót   będą  
oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  kontrakcie , Dokumentacji Projektowej  i  w  ST , a  
także  w  normach  i  wytycznych . 
•Inżynier jest  upoważniony  do  kontroli  wszystkich  robót  i  kontroli  materiałów dostarczanych  na  
budowę  lub  na  niej   produkowanych.   
•Inżynier  powiadomi  Wykonawcę  o  wykrytych  wadach  i  odrzuci  wszystkie  te   materiały  i   
roboty,   które   nie  spełniają  wymagań  jakościowych  określonych  w  Dokumentacji   Projektowej i  
ST.  
•Z odrzuconymi  materiałami  należy postępować  jak  w  pkt. 2.1. 
•Polecenia Inżyniera będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  
ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę  pod  groźbą  zatrzymania  robót. Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  
ponosi  Wykonawca . 
 
6.00. KONTROLA   JAKO ŚCI   ROBÓT.  
6.1.   Program zapewniania jako ści.  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera  programu 
zapewniania jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z  Dokumentacją 
Techniczną, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
 
6.1.1.  Część ogólna opisowa 

•system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
•organizacja wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia robót , 
•bhp, 
•wykaz  zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne  
•wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania     
     poszczególnych elementów robót, 
•wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, 
•opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej oraz formy gromadzenia    
     wyników, 
 
6.1.2.  Część  szczegółowa  opisująca  dla każdego  asortymentu  robót: 
�wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie , 
�wykaz  urządzeń   do  magazynowania  materiałów , 
�sposób  zabezpieczania  i  ochrony  przed  utratą  ich  właściwości , 
�sposób  i procedura  pomiarów  i  badań  prowadzonych  podczas  dostaw    
materiałów, wytwarzania  mieszanek  i wykonania  poszczególnych  robót, 
�sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
 
6.2. Zasady  kontroli jako ści  robót.  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  osiągnąć 
założoną jakość robót . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca   zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając  personel, sprzęt i urządzenia niezbędne do pobierania próbek, 
badań materiałów i robót. Wykonawca będzie przeprowadzał  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  
robót z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano   zgodnie  z  
wymaganiami   zawartymi   w  Dokumentacji  Projektowej i  ST . 
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  są  określone  w   ST, normach i wytycznych. W  
przypadku, gdy  nie  zostały  one  tam  określone Inżynier ustali  jaki  zakres  jest  konieczny,  aby   
zapewnić  wykonanie  robót   zgodnie  z  kontraktem. Wykonawca  dostarczy Inżynierowi  świadectwa,  
że  wszystkie  urządzenia   i   sprzęt badawczy  posiadają   ważną   legalizację  i  odpowiadają  
wymaganiom  norm  określających   procedury  badań  
Inżynier  będzie  przekazywał  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach, 
urządzeń, sprzętu, pracy  personelu  lub  metod   badawczych . Jeśli  niedociągnięcia  te  będą  tak  
poważne, że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki badań, Inżynier natychmiast    wstrzyma   użycie  do  
robót   badanych   materiałów i dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy, gdy  niedociągnięcia  w  pracy  
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów . 
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Wszystkie  koszty, związane  z  organizowaniem   i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi  
Wykonawca . 
 
6.3  Pobieranie próbek.  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z  jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier  będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek . 
Na zalecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą  wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte  lub ulepszone z własnej woli . 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę  do badań wykonywanych  przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane ,    w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.4  Badania.  
Badania   powinny  być  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm. W  przypadku, gdy  normy  
nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego w  ST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  
albo  inne  procedury  zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań, Wykonawca  powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu  i terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu   pomiaru  lub badania, Wykonawca  
przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji Inżyniera. 
 
 
6.4.1  Badania  prowadzone przez In żyniera  
Do celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inżynier uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania  
próbek i badania materiałów u źródła  ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego  przez Wykonawcę będzie 
oceniał zgodność materiałów  i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę . 
Inżynier  może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania  niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją 
Techniczną i ST. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.5  Atesty.  
6.5.1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić  do 
użycia materiały posiadające atest  stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami kontraktu. 
6.5.2. W przypadku materiałów ,dla których atesty są wymagane  przez warunki kontraktu każda 
partia dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny  jej cechy. 
6.5.3.6.5.3.6.5.3.6.5.3.Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta. 
6.5.4. Materiały i urządzenia stosowane w oparciu o atesty mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeśli stwierdzona zostanie niezgodność właściwości  z warunkami kontraktu to takie materiały i 
urządzenia zostaną odrzucone. 
 
7.00. OBMIAR  ROBÓT.  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót w procencie zaawansowania 
elementu rozliczeniowego. 
 
8.0  ODBIÓR  ROBÓT. 
 
8.1  Rodzaje  odbiorów  robót.  
W zależności  od ustaleń odpowiednich  ST, roboty  podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy  
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  a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
  b/ odbiorowi częściowemu, 
  c/ odbiorowi końcowemu, 
  d/ odbiorowi ostatecznemu. 
 
8.1.1. Odbiór  robót  zanikaj ących  i  ulegaj ących  zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu polega na finalnej  ocenie  ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych  korekt i poprawek bez hamowania ogólnego  postępu robót. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym  
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia  wpisem do dziennika  budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o  przeprowadzone  pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją  Projektową  ST   i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inżynier  
ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.  
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję  dokonania potrąceń. 
Przy  ocenie odchyleń i podejmowaniu  decyzji o robotach poprawkowych lub  dodatkowych Inżynier 
uwzględnia tolerancje i zasady odbioru  podane w ST dotyczących danej części robót. 
 
8.1.2  Odbiór  cz ęściowy.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem 
należnego wynagrodzenia.  
 
8.1.3  Odbiór ko ńcowy robót.  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót  oraz gotowość do odbioru końcowego powinna  być 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem  do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera  zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości  operatu 
kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Inżyniera 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny  jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów ,ocenie  wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objętych ST  
będą obowiązywały przepisy „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- 
montażowych  Tom  I”. 
 
8.1.4. Odbiór ostateczny  
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 
 
8.2.   Dokumenty  do odbioru  ko ńcowego  robót.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony  wg wzoru ustalonego  przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca  jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 
 
•dokumentację projektową  z naniesionymi zmianami  
•Specyfikacje Techniczne, 
•uwagi i zalecenia Inżyniera zwłaszcza  przy odbiorze robót zanikających i  ulegających zakryciu  i   
udokumentowanie  wykonania jego zaleceń, 
•recepty i ustalenia  technologiczne, 
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•Dzienniki  budowy i Księgi obmiaru , 
•wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST, 
•atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
•sprawozdanie techniczne, 
•wyniki z przeglądu kamerą TV kanałów sanitarnych, 

•geodezyjną  dokumentację powykonawczą, 
• powykonawczą dokumentację geodezyjno- kartograficzną, umożliwiającą    
      wniesienie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji sieci uzbrojenia terenu, 
•kopie mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
•inne dokumenty wymagane przez  Zamawiającego. 
       
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie będą 
gotowe  do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
 
9.00.    PODSTAWA  PŁATNO ŚCI. 
9.1 Ustalenia ogólne.  
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za element rozliczeniowy. 
 
9.2 Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i p rac towarzysz ących  
Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące winny być uwzględnione w cenie 
ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę. Nie przewiduje się dodatkowych możliwości 
rozliczania takich robót. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
10.1. Normy i normatywy  
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
 
10.2. Przepisy prawne  
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z późniejszymi 
zmianami. 
2.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
3.Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
4.Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z 
późniejszymi zmianami. 
5.Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. nr 10/1995, poz. 48). 
6.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 
2004r. Nr 130, poz. 1389). 
7.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 
2072). 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
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metod. Będzie informował zarządzającego realizacja umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 



20 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

D-03.00.00. 
 

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

ZAWAROŚĆ OPRACOWANIA  
 

1. Wstęp ................................................................................................................................... 23 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej /STWiOR/ ........................................................................... 23 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej .............................................................................. 23 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną ......................................................................... 23 

1.4 Określenia podstawowe ............................................................................................................ 23 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.......................................................................................... 24 

1.5.1 Zabezpieczenia terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym .................................... 24 

1.5.2 Ochrona przeciwpożarowa ........................................................................................................... 24 

1.5.3 Ochrona własności publicznej i prywatnej .................................................................................... 24 

2. MATERIAŁY ...................................... ................................................................................... 25 

2.1 Rury kanałowe i przewodowe .................................................................................................... 25 

2.2 Rury osłonowe, przewietowe /przeciskowe/ .............................................................................. 25 

2.3 Studnie kanalizacyjne z elementów betonowych i żelbetowych ................................................ 25 

2.3.1 Studnia kanalizacyjna .................................................................................................................. 26 

2.3.2 Właz kanałowy ............................................................................................................................. 26 

2.3.3 Stopnie złazowe ........................................................................................................................... 26 

2.4 Studzienki ściekowe z elementów prefabrykowanych ............................................................... 26 

2.4.1 Wpusty uliczne żeliwne ................................................................................................................ 26 

2.4.2 Prefabrykowane elementy betonowe ........................................................................................... 27 

2.5 Separatory i osadniki ................................................................................................................. 27 

2.6 Armatura odcinająca i inna ........................................................................................................ 27 

2.7 Przepompownia wód deszczowych ........................................................................................... 28 

1.1 Regulator przepływu .................................................................................................................. 31 

1.2 Materiały izolacyjne ................................................................................................................... 31 

1.3 Cement ...................................................................................................................................... 31 

1.4 Piasek ........................................................................................................................................ 31 

1.5 Kruszywo ................................................................................................................................... 31 

1.6 Zaprawa cementowa ................................................................................................................. 31 

1.7 Składowanie materiałów na placu budowy ................................................................................ 32 

1.7.1 Kręgi ............................................................................................................................................ 32 

1.7.2 Włazy i stopnie............................................................................................................................. 32 

1.7.3 Wpusty żeliwne ............................................................................................................................ 32 

1.7.4 System odwodnień liniowych ....................................................................................................... 32 

1.7.5 Rury stalowe ................................................................................................................................ 32 

1.7.6 Rury przewodowe ........................................................................................................................ 32 

1.7.7 Geowłóknina ................................................................................................................................ 32 

1.7.8 Kruszywo ..................................................................................................................................... 33 

1.7.9 Cegła kanalizacyjna ..................................................................................................................... 33 

1.7.10 Odbiór materiałów na budowie ................................................................................................... 33 

2. SPRZĘT ................................................................................................................................ 33 

3. TRANSPORT ....................................................................................................................... 33 

3.1 Rury kanalizacyjne .................................................................................................................... 33 

3.2 Kręgi .......................................................................................................................................... 34 

3.3 Włazy kanałowe i wpusty żeliwne .............................................................................................. 34 

3.4 Kruszywo ................................................................................................................................... 34 

3.5 Elementy kamienno-siatkowe .................................................................................................... 34 

4. WYKONANIE ROBÓT ................................ ......................................................................... 34 

4.1 Wymagania ogólne .................................................................................................................... 34 

4.2 Roboty przygotowawcze ............................................................................................................ 34 

4.3 Roboty ziemne........................................................................................................................... 35 

4.3.1 Odspojenie i transport urobku ...................................................................................................... 35 

4.3.2 Obudowa ścian i rozbiórka obudowy ............................................................................................ 35 

4.3.3 Odwodnienie wykopu na czas budowy ......................................................................................... 36 

4.3.4 Podłoże ....................................................................................................................................... 36 

4.3.5 Zasypka i zagęszczenie gruntu .................................................................................................... 37 

4.4 Roboty montażowe .................................................................................................................... 39 

4.4.1 Ogólne warunki układania kanałów .............................................................................................. 39 

4.4.2 Przewody z rur PVC..................................................................................................................... 39 

4.4.3 . Przewody z rur PP ..................................................................................................................... 40 



22 
 

4.4.4 Przewody z rur PE ....................................................................................................................... 40 

4.4.5 Studzienki .................................................................................................................................... 41 

4.4.6 Studzienki ściekowe..................................................................................................................... 42 

4.4.7 Separator ..................................................................................................................................... 42 

4.4.8 Wyloty .......................................................................................................................................... 43 

4.4.9 Przepompownie wód deszczowych .............................................................................................. 43 

4.5 Wykonanie kanału metodą bezwykopową ................................................................................. 44 

4.6 Próba szczelności...................................................................................................................... 44 

Próba szczelności rurociągów tłocznych ......................................................................................... 44 

1.1 Ochrona przed korozją .............................................................................................................. 44 

2. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT .......................................................................................... 44 

3. OBMIAR ROBÓT ................................... .............................................................................. 46 

4. ODBIÓR ROBÓT ................................... .............................................................................. 46 

4.1 Wymagane dokumenty .............................................................................................................. 46 

5. PODSTAWA PŁATNO ŚCI ................................................................................................... 47 

6. PRZEPISY ZWIĄZANE ........................................................................................................ 48 

6.1 Polskie normy ............................................................................................................................ 48 

6.2 Normy branżowe ....................................................................................................................... 49 

6.3 Pozostałe przepisy .................................................................................................................... 49 

 



23 
 

D-01.00.00. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

1.WSTĘP 

1.1Przedmiot specyfikacji technicznej /STWiOR/ 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /STWiOR/ są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru kanalizacji deszczowej. 

1.2Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna /STWiOR/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy kanalizacji deszczowej i związana jest z 
wykonaniem n/w Robót. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, 
konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych: 

• Budowa kanałów z rur kanalizacyjnych z PP dla średnic DN 600-800 mm.  
• Budowa kanałów z rur kanalizacyjnych PVC DN 200-500mm. 
• Montaż kanałów z rur kanalizacyjnych modułowych PP-HM SN16 ∅ 400 mm metodą 
bezwykopową  przewiertu ze studni do studni 
• Budowa studni betonowej ∅1,2-2,0 m. 
• Montaż urządzeń podczyszczających (separatorów i osadników) – 3 KPL. 
• Montaż regulatora przepływu – 1 kpl. 
• Montaż wylotów kanalizacji deszczowej do zbiornika 
• Montaż krat na wylotach kanalizacji deszczowej  
• Montaż kształtek kanalizacyjnych, przejść szczelnych 
• Budowa przewodów ciśnieniowych z PE PN10 dla średnic ∅ 110 mm. 
• Montaż przepompowni wód deszczowych –1 szt. 
• Montaż zasuwy, zaworu,  
• Montaż kształtek 

• Montaż kraty, kosza ssawnego na wylocie kanalizacji deszczowej  
 
 

1.4Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Specyfikacją Techniczną A-00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 1.4. 

POJĘCIA OGÓLNE: 
• Kanalizacja deszczowa  - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia ścieków 
opadowych. 
• Infiltracja  - przenikanie wody gruntowej do przewodu. 
• Eksfiltracja  - przenikanie (ubytek) wody lub ścieków do gruntu. 

• KANAŁY 
• Kanał deszczowy  - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków 
opadowych. 
• Kanał zbiorczy  - kanał przeznaczony do zbierania ścieków opadowych z co najmniej dwóch 
kanałów bocznych. 
• Kanał boczny  - kanał doprowadzający ścieki opadowe do kanału zbiorczego kanalizacji deszczowej 
• Ruroci ąg tłoczny  – przewód, w którym przepływ ścieków następuje wskutek ciśnienia 
wytworzonego przez pompy 
• Rura przewiertowa/przeciskowa/ochronna – rura stalowa lub z innego zatwierdzonego materiału 
umożliwiająca przeprowadzenie kanału pod wysokim nasypem kolejowym lub drogowym bez 
konieczności wykonywania wykopu. 

• URZĄDZENIA UZBROJENIA SIECI 
• Studzienka kanalizacyjna  - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
• Studzienka przelotowa  - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 
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planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
• Studzienka poł ączeniowa  - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
• Studzienka ściekowa  - urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających do kanału z 
utwardzonych powierzchni terenu. 
• Studzienka kaskadowa (spadowa)  - studzienka kanalizacyjna umożliwiająca odpływ ścieków wyżej 
położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 
• Studzienka wlotowa  - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydrożnego przed 
wlotem do kanalizacji deszczowej, 
• Wylot ścieków  - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
• Separator  - zbiornik o szczelnej konstrukcji z wyposażeniem technologicznym, służący do separacji i 
gromadzenia nieczystości ropopochodnych zawartych w ściekach opadowych 
• Osadnik wód opadowych - obiekt, w którym następuje częściowe osadzenie zawiesin znajdujących 
się w ściekach opadowych. 
• Osadnik wst ępny  – element betonowy usytuowany w dnie rowu przydrożnego przed studzienką 
wlotową, przeznaczony do wstępnego podczyszczania ścieków spływających rowami z drogi. 
• Przepompownia wód opadowych – obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje 
i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania wód opadowych z 
niższego poziomu na wyższy 
• Korytka odpływowe do odwodnienia liniowego  - jest to system, służący do powierzchniowego 
odprowadzenia wód opadowych z terenu, zrealizowany za pomocą korytek przykrytych rusztami oraz 
wyposażony w osadniki, które służą do oddzielenia zanieczyszczeń mechanicznych niesionych przez 
ww. wody 
• Krata  - ruchoma część wpustu deszczowego umożliwiająca odbiór wód powierzchniowych. 
• Klapa zwrotna  – urządzenie służące do jednokierunkowego zamykania i otwierania kanałów 
rurowych zapobiegające wstecznemu przepływowi wód opadowych w przypadku podniesienia się wód 
w odbiorniku 
• Poduszka sorbentowa  – odpowiednio ukształtowany worek wykonany z mocnej włókniny 
wypełniony sorbentem olejowym polipropylenowym, przeznaczony do wchłaniania oleju z powierzchni 
wody i lądu. 

• ELEMENTY STUDZIENEK 
• Komora robocza  - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.  
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 
elementu przykrycia studzienki a rzędną dna lub spocznika. 
• Płyta przykrycia studzienki   - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
• Właz kanałowy  - element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umożliwiający 
dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.5Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiOR - "Wymagania Ogólne" pkt 1.5. 

1.5.1Zabezpieczenia terenu budowy w robotach o char akterze inwestycyjnym 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót uzgodni z odpowiednim zarządcą (administratorem) 
harmonogram realizacji i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca w zależności od potrzeb, dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające właściwy przepływ wody, 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. 

1.5.2 Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.3Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli (administratorów) tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu zagospodarowania terenu o ich 
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lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru oraz właścicieli tych urządzeń o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych właścicieli lub administratorów oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
 

2.MATERIAŁY  
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej /STWiOR/ "Wymagania 
Ogólne" pkt 2. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i STWiOR. Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadać aprobaty 
techniczne i odpowiadać warunkom technicznym wytwórni. 

2.1Rury kanałowe i przewodowe 

• Rury kanalizacyjne DN 200-500, z PVC SN8 łączone kielichowo lub poprzez dwukielich, 
zgodnie z zaleceniami producenta rur; 
• Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC,  o jednolitej ściance, 
kielichowe klasy ciężkiej (w pasie drogowym 8 kN/m2)  wg PN-EN 1401-1 łączone na uszczelki 
gumowe, które dostarcza producent rur oraz tuleje ochronne z uszczelką, krótkie z o średnicy 
odpowiadającej średnicy rur. Rury z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury w trakcie 
procesu produkcyjnego, gwarantując szczelne i trwałe złącze. Uszczelka montowana na gorąco, na 
stałe zespolona z kielichem. Kształtki posiadające uszczelki wargowe. Rury znakowane od 
wewnątrz. 
• Kształtki „przejście przez ścianę betonową” dla rur kanalizacyjnych, zgodnie z zaleceniami 
producenta rur. 
•  Rury przewiertowe modułowe z PP-HM SN16  400 mm( jednowarstwowe o ściankach 
gładkich)  wzmocnione, zalecane do metody bezwykopowej o zwiększonej wytrzymałości na 
zarysowania i wytrzymałości spoiny zgrzewanej na rozciąganie, do kanalizacji z połączeniem 
zatrzaskowo-zgrzewanym, wykonane w/g PN-EN 1852-1  z zastosowaniem kształtek.  
• rury ciśnieniowe z PEHD PN10 SDR17, system 100, na odcinkach kanalizacji tłocznych ∅ 110 
mm wg PN-EN 12201-2:2004 łączone przez zgrzewanie, z zastosowaniem kształtek. 
• Rury kanalizacyjne dla średnic DN 600-800 z PP gładkościenne (lite) zgodnie z PN-EN 1852, 
wzmocnione łączone na kielich z uszczelkami z EPDM i poliuretanowymi, o klasie wytrzymałości SN-
8 
 

2.2Rury osłonowe, przewietowe /przeciskowe/ 

Rury do wykonania rur osłonowych powinny spełniać wymagania podane w PN-EN10220:2005. 
Połączenia rur ochronnych i rur przewodowych uszczelnić za pomocą łańcuchów uszczelniających, 
manszet gumowych i opasek zaciskowych. 
 
Jako rury PRZEWIERTOWE (bez rur odsłonowych) stosuje się rury modułowe z PP-HM SN16 ∅ 
400 mm( jednowarstwowe o ściankach gładkich)   wzmocnione, zalecane do metody bezwykopowej 
o zwiększonej wytrzymałości na zarysowania i wytrzymałości spoiny zgrzewanej na rozciąganie, do 
kanalizacji z połączeniem zatrzaskowo-zgrzewanym, wykonane wg PN-EN 1852-1  z 
zastosowaniem kształtek.  

 

2.3Studnie kanalizacyjne z elementów betonowych i żelbetowych  

Studnie kanalizacyjne betonowe i żelbetowe złożone są z następujących typowych elementów 
prefabrykowanych: 

• włazu kanałowego, 
• pierścieni dystansowych z tworzyw sztucznych (dotyczy studni posadowionych w jezdni); 
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• płyty pokrywowej żelbetowej; 
• pierścieni odciążających żelbetowych (dotyczy studni posadowionych w jezdni); 
• kręgów  żelbetowych (betonowych); 
•  żelbetowego (betonowego) dna studzienki. 

2.3.1 Studnia kanalizacyjna 

Studnie kanalizacyjne wykonać z typowych elementów betonowych w zakresie od ∅1,2m do  
∅2,0 m, z betonu wysokiej jakości (klasa nie niższa niż B-45), wodoszczelnego (W-8), mało 
nasiąkliwego (poniżej 4%) i mrozoodopornego (F-150). Połączenie kręgów między sobą i z dnem za 
pomocą uszczelek gumowych zgodnie z normą PN-EN 1917 i zaprawą klejącą. Wskazane w 
projekcie studnie wykonać jako osadnikowe, głębokość osadnika dla studni typowych 0,5m. 
Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez ściany studzienek betonowych wykonać w tulejach 
ochronno-uszczelniających osadzonych fabrycznie. 
 
Stosować kręgi dolne z fabrycznie wykonanymi elementami dennymi (dolny krąg musi być 
monolitycznie połączony z dnem studni). W pasach drogowych stosować pierścienie dystansowe. 

 

2.3.2Właz kanałowy 
Na studniach należy stosować właz żeliwny typu ciężkiego klasy D wg PN-EN-124:2000.  
Studnie usytuowane w chodnikach lub w terenie zielonym można wyposażyć we włazy żeliwne typu 
ciężkiego kl. C, spełniające warunek przenoszenia obciążeń 250 kN, dopuszcza się włazy z 
wypełnieniem betonowym.  
Studnie posadowione w rowach, na ciągach melioracyjnych powinny posiadać włazy żelbetowe 
„wtopione” w płytę pokrywową studni. 
 
Stosować włazy spełniające na stępujące wymagania: 
• materiał - żeliwo szare, 
• prześwit korpusu - 600 mm, 
• zabezpieczenie pokrywy (gwarantujące jej stabilność) powinno być realizowane przez jej 
wystarczającą masę jednostkową - włazy bez zawiasów, rygli, blokad i zamków, 
• pokrywy wzmocnione żebrowaniem 
• pokrywy wykonane z żeliwa szarego  bez betonowego wypełnienia 
• otwory montażowe pokrywy umożliwiające ich unoszenie i wyjmowanie - przelotowe, najwyżej 
2 otwory montażowe w pokrywie, 
• powierzchnie przylegania - obrabiane mechanicznie, 
• całkowita wysokość korpusu - 115 mm, 

• bez uszczelki gumowej. 

2.3.3Stopnie złazowe 
Należy stosować stopnie żeliwne wg PN-EN 13101:2005. Studnie o wysokości powyżej h=4,0m 
należy wyposażyć w drabinki zejściowe. 
 

2.4Studzienki ściekowe z elementów prefabrykowanych 

Studzienki ściekowe należy wykonać z następujących elementów prefabrykowanych: 
•wpustu deszczowego żeliwnego 
•pierścieni dystansowych z tworzyw sztucznych 
•płyty stropowej żelbetowej 
•pierścienia odciążającego żelbetowego 
•kręgów betonowych średnicy 0.5 m 
•podstawy studzienki ściekowej, betonowej średnicy 0.5 m. 

 

2.4.1 Wpusty uliczne żeliwne 
Wpusty uliczne żeliwne kl. D,  powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 124:2000 
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2.4.2 Prefabrykowane elementy betonowe 
Studzienki ściekowe wykonać z podstawy zbiornika z dnem i osadnikiem, kręgów betonowych 
stanowiących nadbudowę oraz pierścienia odciążającego wraz z pokrywą wykonanych z betonu 
klasy C35/45 zgodnie z normą PN-EN 1917:2000. Głębokość osadnika dla studzienek typowych 
1,0m. 

 

2.5Separatory i osadniki 

Urządzenie powinno: 
• Spełniać wymagania Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 

dnia 12 lipca 2019 r. (Dz.U. z dnia 15 lipca 2019 r. poz. 1311) w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 
roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

• posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie lub 
indywidualną dokumentację techniczną; 

• być wyposażone w płytę pokrywową z włazem i kręgi dodatkowe. 
• posiadać zbiornik z betonu klasy C35/45  lub polimerobetonowy 
• - wykonać urządzenia jako „przejazdowe” przystosowane do ruchu pojazdów ciężkich; 
• dobrany separator powinien posiadać parametry nie gorsze niż zaproponowane w projekcie  
 
 

2.6Armatura odcinaj ąca i inna 

Jako armaturę należy stosować, w miejscach wskazanych w Dokumentacji projektowej: 

• zasuwy odcinające kołnierzowe do ścieków; 
• zawory zwrotne kołnierzowe do ścieków 1.0 MPa; EPDM  
• zasuwy żeliwne nożowe kołnierzowe do ścieków  
 

Armatura w wykonaniu z żeliwa sferoidalnego GGG 400 w/g DIN 1693, o połączeniach kołnierzowych, 

z uszczelnieniem typu miękkiego, na ciśnienie PN 16. 

Armaturę zlokalizowaną poza studniami i zbiornikami pompowni wyposażyć w obudowy z 

przedłużaczem teleskopowym i skrzynki uliczne. Zamontowane zasuwy należy oznakować trwale 

tabliczkami informacyjnymi montowanymi na słupkach z rur stalowych DN-50 mm (osadzonymi w 

fundamentach betonowych) lub na płocie. Tabliczka musi zawierać informację dotyczącą rodzaju 

oznakowanego uzbrojenia, średnicy i odległości urządzeń z domiarem. 

 
 
Zasuwa nożowa do ścieków, cechy konstrukcyjne:  
o konstrukcja płytowa, dwukierunkowa; bezgniazdowa; 
o domknięcie zasuwy na zasadzie beztarciowej;  
o owiercenie kołnierzy - wg normy PN-EN 1092-2, DIN 2501; 
o zastosowanie - ścieki kanalizacyjne do temp. max. 80°C; 
o możliwość opcjonalnego zamontowania skrobaków noża, deflektora przepływu lub przystawki 

regulacyjnej V-port; 
o  korpus: płyty dolne - z żeliwa szarego (GG-25), lub sferoidalnego (GGG-40); chronione przed 

korozją powłoką z farb epoksydowych o min. grubości 150 µm; 
o  konstrukcja podtrzymująca napęd:  
o płyty górne - ze stali St. 52, chronione przed korozją powłoką z farb epoksydowych o min. 

grubości 150 µm;  
o płyty górne zamknięte - stanowią osłonę bezpieczeństwa dla pracującego noża; 
o trzpień niewznoszący - ze stali nierdzewnej AISI 316; 
o nakrętka trzpienia – brąz; 
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o nóż zasuwy - ze stali kwasoodpornej AISI 316, w pozycji otwartej całkowicie osłonięty przez   
płyty górne;  

o śruby, nakrętki i podkładki - ze stali kwasoodpornej AISI 316; 
o uszczelnienie obwodowe z gumy NBR, z zawulkanizowaną wewnątrz, na całej długości 

uszczelki, metalową wkładką wzmacniającą; 
o uszczelnienie dławicowe z gumy NBR, z możliwością regulacji docisku; 
o napęd zasuwy: kółko ręczne lub napęd elektryczny (zgodnie z Dokumentacją Projektową). 
 
 

2.7 Przepompownia wód deszczowych 

Przepompownię wyposażono w dwie pompy przystosowane do automatycznej pracy przemiennej. 
Jedna z pomp stanowi urządzenie rezerwowe.  

Wydajność jednej pompy wynosi Q=10 l/s, wysokość podnoszenia H=3,64 m. 

Wody ze zbiornika otwartego do pompowni dopływają kanałem Ø 200 PVC. Rurociąg tłoczny 
zaprojektowano z rur HDPE. 

Przepompownia dostarczana będzie na plac budowy jako kompletne urządzenia z wyposażeniem 
technologicznym, sterowaniem, automatyką, instalacjami elektrycznymi i drabiną włazową. Zbiorniki 
posiadają fabrycznie zamontowaną instalację wentylacyjną nawiewno-wywiewną. 

W zbiorniku zaprojektowano montaż układu przepłukiwania rurociągu tłocznego z nasadą do 
przyłączenia węża oraz obieg płuczący wnętrze zbiornika pompowni. 

Montaż pomp przewidziano za pomocą zestawu sprzęgającego, który umożliwia, w razie konieczności 
w bardzo prosty i szybki sposób montaż i demontaż pompy. Pompa zatapialna, z zamocowanym do 
niej ruchomym łącznikiem, opuszczana jest na łańcuchu do wewnątrz przepompowni po 
prowadnicach rurowych z poziomu terenu. Układ taki umożliwia montaż i demontaż pomp bez 
konieczności wchodzenia do zbiornika pracowników obsługi. 

Przyjęto wykonanie rurociągów tłocznych w zbiorniku z rur kwasoodpornych 1.4301. Na rurociągach, 
za każda pompą zamontowane zostaną w kolejności: zawory kulowy zwrotny i odcinający. Armaturę w 
pompowni projektuje się w wykonaniu z żeliwa. Przyjęto armaturę kołnierzową. Do połączeń 
kołnierzowych stosować śruby kwasoodporne. Zasuwa odcinająca obsługiwana z poziomu terenu. 

Przepompownię wyposażono w drabinę włazową w wykonaniu ze stali kwasoodpornej.  

W komorze przepompowni umiejscowić wyłączniki pływakowe (dwie sztuki) i sondę - hydrostatyczną 
zawieszoną na łańcuchu ze stali nierdzewnej z obciążnikiem. 

Obudowa pompowni wykonana z kręgów betonowych. 

Przykrycie zbiornika pokrywą betonową z włazem z zamknięciem – stal nierdzewna. Zaprojektowano 
właz z zamknięciem na klucz, zabezpieczającym przed dostępem osób postronnych. 

 
Do zasadniczych elementów pompowni należą min: 
Zbiornik z kręgów betonowych - z przykryciem 
Pompy zatapialne– 2szt., 
Kolano stopowe DN80/80 – 2 szt. 
Wyłączniki pływakowe – 2 szt. 
Sonda hydrostatyczna 

 
Wyposażenie zbiornika: 
- drabinka złazowa do dna zbiornika ze stopniami żarowymi antypoślizgowymi - stal nierdzewna 
- kominek i przewód wentylacyjny nawiewny – DN100 - 1szt. – PCV odporne na UV 
- kominek i przewód wentylacyjny wywiewny – DN100 - 1szt. - PCV odporne na UV 
- właz wejściowy kopertowy o wym. 800x800 z zamknięciem– stal nierdzewna 
- belka wsporcza – stal nierdzewna 
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- prowadnice - stal nierdzewna 
- łańcuchy do pompy i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna 
- zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN80 + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali 
nierdzewnej szt. 2, których zamykanie i otwieranie jest wyprowadzone po otwarciu włazu w świetle 
jego otworu (wyłącznie obsługa z poziomu terenu) 
- obieg płuczący stal nierdzewna + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 1 
(wyłącznie obsługa z poziomu terenu) wraz z zasuwą z klinem gumowanym żeliwna DN50, którego 
zamykanie i otwieranie jest wyprowadzone po otwarciu włazu w świetle jego otworu (wyłącznie 
obsługa z poziomu terenu) 
- zawory zwrotne kulowe kolanowy szt.2 – żeliwo 
- przewody tłoczne DN80 - stal nierdzewna 
- połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) – nie dopuszcza się 
zastosowania połączeń spawanych pod katem prostym 
- spawanie rurociągów tłocznych należy wykonać w minimum 70% metodą orbitalną potwierdzoną 
wydrukiem spawu 
- połączenia kołnierzowe nierdzewne  
- elementy złączne - stal nierdzewna 
- złączka rurowo-kołnierzowa Dn80/110 – połączenie w zbiorniku - układ tłoczny z stali nierdzewnej 
wyprowadzony na zewnątrz zbiornika wymaga zastosowania uszczelnienia łańcuchowego lub 
połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki STAL/PE 
- przejścia szczelne 
- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt. 
- deflektor na wlocie - stal nierdzewna 
- sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu ścieków z dwoma pływakami, 
- wspornik, obciążnik regulatorów pływakowych 
- Szafka sterowniczo-zasilająca + sygnalizatory pływakowe + sygnalizacja świetlno-dźwiękowa 1szt.  
 
Rozdzielnia Sterowania Pomp do zasilania i sterowania pracą pompy o rozruchu bezpo średnim.  

 
 
Zbiornik pompowni składa się z elementów betonowych i żelbetowych wykonanych z betonu 

wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasiąkliwość do 5%, mrozoodpornego F-150 
spełniającego wymagania normy PN-EN 1917, posiadają aprobatę techniczną ITB. Zbiornik betonowy 
może być posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-wodnych.  

  
Zbiornik składa się z następujących elementów: ❖ Dennicy żelbetowej z odsadzką 

przeciwwyporową, która jest elementem prefabrykowanym, stanowiącym monolityczne połączenie 
części pionowej oraz żelbetowej płyty fundamentowej. ❖ Kręgów łączonych na felce wg DIN 4034 cz. 
I i uszczelek międzykręgowych (dla średnic wew. Ø1000, Ø1200, Ø1500) lub na felce wg DIN 4034 
cz. II i łączonych przy pomocy zaprawy wodoszczelnej lub klejów montażowych (dla średnic wew. 
Ø2000, Ø2500, Ø3000). Kręgi są elementami prefabrykowanymi, betonowymi ze zbrojeniem 
obwodowym. ❖ Płyty przykrywającej z otworem na właz lub przykrycie włazowe. Płyty są elementami 
prefabrykowanymi, żelbetowymi.  

  
➢ Orurowanie  
  
Orurowanie i kształtki (o grubości ścianki min. 2,00mm) wewnątrz przepompowni będą 

wykonane ze stali kwasoodpornej (1.4301, PN-EN 10088-1) łączone na kołnierze aluminiowe.  
  
➢ Armatura  
  
Zawór zwrotny kulowy: • Wykonanie wg. normy: EN 1074-3, PN-EN 12050-4:2002, • Łączenia 

kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, ciśnienie PN 10 lub gwintowane gwint rurowy calowy 
wg PN-ISO-7-1:1995, • Długość zabudowy wg szereg 48, PN-EN 558-1:2001 • Korpus, pokrywa i klin 
wykonane z żeliwa szarego lub żeliwa sferoidalnego, • Prosty i pełny przelot, • Kula wulkanizowana 
NBR, czasza kuli wykonana ze stopu aluminium, stali lub żeliwa, • Ochrona antykorozyjna powłoką na 
bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677, • Śruby łączące pokrywę z 
korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczane i zabezpieczone masą zalewową.  

  
Zasuwa miękkouszczelniona, krótka szer. 14, do ścieków. Zabudowana wewnątrz korpusu: • 

Wykonanie wg normy: EN 1171, EN 1074-1 i EN 1074-2, • Połączenia kołnierzowe i owiercenie PN-
EN 1092-2, ciśnienie PN10 lub gwintowe, gwint rurowy calowy PN-ISO-7-1:1995, • Długość zabudowy 
krótka wg PN-EN 558-1, szer. 14, • Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa szarego lub żeliwa 
sferoidalnego, • Prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia, • Klin 
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zawulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą NBR, • Ochrona antykorozyjna 
powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677, • Śruby łączące 
pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową. 

 
Obsługa przepompowni.  
Pompownia, poza koniecznością ingerencji obsługi w przypadku awarii lub dla 

przeprowadzenia przeglądów okresowych, nie wymaga stałego nadzoru.   
Praca pomp sterowana będzie automatycznie. Obsługa przepompowni nie wymaga 

schodzenia do zbiornika czerpalnego. Pompy będą wyciągane i opuszczane w głąb pompowni po 
prowadnicach. Okresowe przeglądy i konserwacja wykonywane należy wykonywać przez 
przeszkolonych pracowników lub ekipę serwisową producenta pompowni.  

Prace eksploatacyjne lub konserwacyjne w pompowni powinny się odbywać z zachowaniem 
wymogów Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993 w sprawie bhp w 
oczyszczalniach ścieków (Dz. U. nr 96 z 1993r.). Szczegółowe wytyczne przedstawione są z 
załączniku: Wytyczne BHP przy obsłudze pompowni.  

Podstawowe zabiegi serwisowe, materiały eksploatacyjne, części  zamienne. Serwisowanie 
urządzeń:  

Pompownie powinny być regularnie serwisowane. Podstawowymi materiałami 
eksploatacyjnymi są: uszczelki pomp, łożyska pomp oraz olej.  

Spis wymaganych, podstawowych czynności serwisowych: • wykonanie pomiarów 
elektrycznych, • sprawdzenie działania urządzeń kontrolnych i sterujących, • wymiana oleju w komorze 
olejowej pomp, • oględziny części hydraulicznej pomp, • kontrola prowadnic, łańcuchów, armatury, • w 
razie potrzeby – wymiana uszkodzonych elementów pompowni, • sporządzenie protokołu z 
dokonanych czynności serwisowych.  

Obowiązki Użytkownika: • oczyszczenie i przepłukanie studni wodą na własny koszt – 
bezpośrednio przed wykonywaniem przez wykonawcę prac serwisowych, • wyznaczenia osoby 
odpowiedzialnej za utrzymanie pompowni w ruchu, • wypełnianie na bieżąco książki eksploatacji 
pompowni i przedstawianie jej wykonawcy przed rozpoczęciem prac serwisowych.  

UWAGA!  
Należy zapewnić możliwość załączania każdej z pomp przynajmniej raz w miesiącu, na czas 

zapewniający osiągnięcie przez pompę maksymalnej prędkości obrotowej, w celu zabezpieczenia 
pompy przed awarią. Prawidłowe uruchomienie pomp wymaga zapewnienia odpowiedniej ilość 
medium w zbiorniku pompowni, zabezpieczającej pompę przed pracą „na sucho”.  

Prace związane z montażem, podłączeniem do sieci elektrycznej, obsługą, konserwacją i 
przeglądem; powinien wykonywać wykwalifikowany personel posiadający odpowiednie uprawnienia.  

  
 
 
 
Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej jest bezobsługowe 

automatyczne sterowanie układem pomp w zależności od wskazań czujników poziomu ścieków w 
pompowni. 

Rozdzielnica zasilająco-sterująca przepompownią wykonana jest z niepalnego, 
termoutwardzalnego tworzywa poliestrowego o stopniu ochrony IP66. Rozdzielnica posiada podwójną 
izolację oraz drzwi wewnętrzne. Montowana na cokole aluminiowym malowanym proszkowo 
wyposażony w panel rewizyjny. Rozdzielnica przystosowana jest do zasilania w układzie 
pięcioprzewodowym.  

  
System zabezpieczeń: ❖ Wyłącznik/rozłącznik główny, ❖ Zabezpieczenie 

przeciwporażeniowe różnicowoprądowe, ❖ Zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej pompy, ❖ 
Zabezpieczenie przed zmianą kolejności faz, ❖ Zabezpieczenie sygnalizujące zanik fazy zasilającej, 
❖ Zabezpieczenie przed pracą w przypadku zbyt dużej asymetrii napięć zasilających, ❖ 
Zabezpieczenie przed pracą pomp na sucho, ❖ Zabezpieczenie termiczne silników pomp, ❖ 
Zabezpieczenie gniazda serwisowego jednofazowego,  

  
Konfiguracja systemu: ❖ Przemysłowy sterownik PLC, ❖ Sterowanie w oparciu o 

sygnalizatory pływakowe, ❖ Rozruch silników pomp bezpośredni, ❖ Przełącznik trybu pracy pomp 
(praca ręczna/odstawiona/automatyczna), ❖ Blokada jednoczesnego rozruchu pomp (rozruch 
sekwencyjny), ❖ Blokada pomp przed pracą w złym kierunku, ❖ Wzajemne przejmowanie pracy 
pomp w przypadku awarii jednej z pomp, ❖ Ręczne kontrolowane wypompowanie ścieków poniżej 
poziomu minimalnego, ❖ Liczniki czasu pracy oraz liczby załączeń każdej z pomp realizowane przez 
sterownik, ❖ Wewnętrzne dodatkowe drzwi na których umieszczony jest pulpit sterowniczy, ❖ 
Wizualne wskaźniki stanów poziomu, pracy pomp oraz alarmów, ❖ Sygnalizacja alarmowa 
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dźwiękowa i optyczna, ❖ Numeracja przewodów sterowniczych, listew przyłączeniowych oraz 
urządzeń, ❖ Gniazdo serwisowe jednofazowe 230V AC, ❖ Gniazdo agregatu 400V AC, ❖ 
Przełącznik sieć-agregat, ❖ Zewnętrzny sygnalizator alarmowy optyczno-akustyczny, ❖ Wyłącznik 
sygnalizacji dźwiękowej, sygnalizacja optyczna niezależna, ❖ Przegrody izolacyjne na głównej listwie 
przyłączeniowej między obwodami siłowymi, sterowniczymi i sygnalizacyjnymi, ❖ Autostart układu 
sterowania po zaniku i ponownym powrocie zasilania, ❖ Zasilacz buforowy wraz z akumulatorami,  

  
Współpracuje z: ❖ 4 pływakami.  
  
Sygnalizacja wizualna na pulpicie sterowniczym: ❖ Poziom minimalny, ❖ Poziom alarmowy, 

❖ Praca pompy nr 1, ❖ Praca pompy nr 2, ❖ Awaria pompy nr 1, ❖ Awaria pompy nr 2,  
  
Zewnętrzna sygnalizacja alarmowa optyczno-akustyczna: ❖ Poziom alarmowy, ❖ Awaria 

pomp. 
 
 
 

Cena przepompowni musi zawiera ć monta ż, uruchomienie, autoryzacj ę, przeszkolenie obsługi 
oraz podł ączenie  systemu monitoringu.  

 

1.1Regulator przepływu 

Regulator przepływu  w formie stożka ściętego, z otworem dopływowym umieszczonym w większej 
podstawie oraz odpływem wyprowadzonym z mniejszej podstawystożka. Wymiary regulatora 
(średnica podstawy, wysokość stożka, średnica dopływu i odpływu) zależą od wartości przepływu 
i wysokości spiętrzenia ścieków przed otworem dopływowym. Króciec dopływowy umieszczony pod 
odpowiednim kątem do podstawy stożka, nadaje wpływającej cieczy ruch wirowy. W ruchu tym 
prędkość obwodowa zwiększa się wraz ze zbliżaniem się strugi cieczy do osi stożka, a dzięki sile 
odśrodkowej w komorze wirowej wytwarza się rdzeń powietrzny, który zmniejsza efektywne pole 
otworu odpływowego, skutecznie dławiąc przepływ. Regulatory  wykonywane ze stali 
kwasoodpornej. 
Ustalenie wymiarów projektowanego regulatora przepływu.  

  średnica otworu wlotowego   d1 -  78 mm,  
  średnica otworu wylotowego   d2 -   120  mm   
  średnica komory wirowej ( stożka)   D  -   290  mm,  
 wysoko ść komory wirowej    hs -  145 mm,  
 króciec ad aptacyjny    d2/DN- 120/250 mm 

 

1.2Materiały izolacyjne 

• Lepik asfaltowy wg PN-C-96177 
• Roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620 
• Roztwór asfaltowy do zabezpieczeń przeciwwilgociowych obiektów z betonu wg PN-B-24620 
• Lakier asfaltowy – do zabezpieczenia elementów stalowych przed wpływami atmosferycznymi 
oraz szkodliwym działaniem niskich i wysokich temperatur. 

1.3Cement 

Cement powinien spełniać wymagania określone w PN-EN 197-1:2002.                                              
Do betonu należy stosować cement portlandzki bez dodatków - marki 42,5 do betonu klasy B-30 i 
wyżej i cement marki 32,5 dla betonów klasy niższej niż B-30. 

1.4Piasek 

Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania podane w PN-EN 13139:2003. 

1.5Kruszywo 

Kruszywo łamane, żwir lub pospółka powinny spełniać wymagania podane w PN-EN 13043:2004.                                                                                                               
Kruszywo do betonu powinno spełniać wymagania podane w PN-EN 12620:2008. Marka kruszywa 
nie może być niższa niż klasa betonu. 

1.6Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. 
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1.7Składowanie materiałów na placu budowy 

Składowanie powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia 
wód opadowych. 
Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo. 
Rury z tworzyw sztucznych należy składać na podkładach drewnianych. 
Pokrywy żelbetowe należy składać poziomo. 
Cement, materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składać w 
magazynie zamkniętym. 
Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach. 
Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów. 

1.7.1      Kręgi 
Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, 
że nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 
1.8 m. 
Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych 
kręgów. 

1.7.2        Włazy i stopnie 
Składowanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od 
substancji działających korodująco. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów). Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i odwodniona. 

1.7.3      Wpusty żeliwne 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach 
o wysokości maksymalnej 1.5 m. 
Nie dopuszcza się wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnię palety. 
Jednostki powinny być układane w stosy z zachowaniem wolnych przejść między nimi, 
gwarantujących możliwość użycia sprzętu mechanicznego do załadunku i rozładunku. 

1.7.4      System odwodnie ń liniowych 
Wszystkie elementy systemu należy składować oddzielnie. 
Składowanie elementów systemu może odbywać się na gruncie utwardzonym i wyrównanym wolnym  
od kamieni i ostrych przedmiotów. 
Elementów systemu odwodnień NIE WOLNO zrzucać i wlec. 

1.7.5 Rury stalowe 
Rury stalowe mogą być przechowywane na wolnym powietrzu na podkładach drewnianych w 
rozstawie co 100 cm, w stosach o wysokości maksymalnej 1,5 m, z dala od substancji działających 
korodująco. 
Rury winny być układane w stosach posegregowanych wg średnic i grubości ścianek, z 
zachowaniem wolnych przejść miedzy nimi, gwarantujących możliwość załadunku i rozładunku. 

1.7.6   Rury przewodowe 
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 
gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie 
warunków bhp. 
Ponadto: 
1.rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE i PP) należy składować w taki sposób, aby stykały się one z 
podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość 
sterty rur nie powinna przekraczać: rur PVC i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Składowane rury 
nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w 
miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC. 
2.Rur z GRP o przekroju dzwonowym nie należy składować warstwowo. 

1.7.7       Geowłóknina 
Geowłókninę należy składować w warunkach chroniących ją przed szkodliwymi skutkami chwilowego 
oddziaływania promieni ultrafioletowych. W przypadku wystawienia na chwilowe działanie promieni 
ultrafioletowych, Inspektor Nadzoru może wymagać przedstawienia świadectwa potwierdzającego, iż 
materiały te nadal spełniają wymagania. Materiał ten powinien zawierać etykiety określające ich 
gatunek i nazwę producenta lub dostawcy. 
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1.7.8       Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, 
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. Kruszywo 
należy składować w sposób zabezpieczający je przed zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 

1.7.9 Cegła kanalizacyjna 
Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z 
odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. Cegły w miejscu 
składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia. 
Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo w pryzmach. 
Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej 
wysokości nie przekraczającej 3,0 m. Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i 
pryzm nie powinna przekraczać 2,2m. 

1.7.10Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego oraz atestem o zgodności z normą. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. 
W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać 
badaniom określonym przez Inżyniera Projektu. 

2.SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej STWiOR  "Wymagania 
ogólne" pkt 3.0. 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
[5]żurawi budowlanych samochodowych, 
[6]koparek przedsiębiernych, 
[7]spycharki kołowe lub gąsienicowe 
[8]sprzętu do zagęszczania gruntu 
[9]wciągarek mechanicznych 

3.TRANSPORT 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej STWiOR "Wymagania 
ogólne" pkt 4.0. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

3.1Rury kanalizacyjne  

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniami lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej 
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sil bezwładności występujących w czasie ruchu 
pojazdów.  
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią 
z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin 
metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane są teleskopowo (rury o mniejszej średnicy 
wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury “wewnętrzne”. 
Z uwagi na specyficzne właściwości rur należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe 
wymagania: 

[10]przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza od - 5°C do +30°C, przy czym 
powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych z uwagi na 
zwiększoną kruchość tworzywa. 
[11]na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładkach 
drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2.5 cm, ułożonych prostopadle 
do osi rur. 
[12]wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 
[13]rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek 
pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu. 
[14]przy załadowaniu i rozładowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 
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[15]przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu nie może przekraczać 1m. 
Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności.  

3.2Kręgi 

Transport kręgów powinien odbywać się w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. 
W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka 
transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 
Podnoszenie i opuszczenie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

3.3Włazy kanałowe i wpusty żeliwne 

Włazy kanałowe i wpusty żeliwne mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu. Należy 
je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed 
przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem natomiast 
typu lekkiego należy układać na paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą stalową.  
Jednostki ładunkowe należy układać w warstwach w zależności od środka transportu i wytrzymałości 
palety.  
Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwić użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku. 

3.4Kruszywo 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go 
przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas 
transportu kruszywo powinno być zabezpieczone przed wysypaniem. 

3.5Elementy kamienno-siatkowe 

Transport, przenoszenie i składowanie materiałów do wbudowania powinny być zgodne z 
zaleceniami producenta  
Elementy siatkowo kamienne muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości i 
szerokości. 
Wyładunek arkuszy w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 
specjalnych ram do podnoszenia uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi.  
Z uwagi na specyfikę elementów siatkowo kamiennych należy przy transporcie zachowywać 
następujące wymagania: 
• przewóz może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi 
• na platformie samochodu wiązki arkuszy elementów siatkowo kamiennych powinny leżeć na 
podkładkach drewnianych o szerokości, co najmniej 10 cm i grubości, co najmniej 2.5 cm,  
• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać wysokości burt samochodu i 
powinny być zabezpieczone przed ewentualnym przemieszczaniem się na skrzyni  
• przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu nie może przekraczać 1 m, a 
zwisające fragmenty elementów siatkowo kamiennych muszą być podparte na wspornikach. 
 

4.WYKONANIE ROBÓT 

4.1Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonania Robót podano w Specyfikacji Technicznej STWiOR "Wymagania ogólne" 
pkt 5.0. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 
związanych z budową kanalizacji deszczowej uwzględniający wszystkie warunki określone w 
Dokumentacji Projektowej. 

4.2Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do wykonania kanałów i obiektów powinny zostać zakończone Roboty 
przygotowawcze. Zasady wykonania tych Robót podano w STWiOR.  
Projektowana oś kanału, obiektów powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z 
uprawnieniami.  
Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 
gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek. Na 
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każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu 
stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W 
terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub 
bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie 
odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania Robót. 
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie 
ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
 
Usunięcie ziemi urodzajnej-humusu 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową, w miejscach występowania ziemi urodzajnej (humusu), 
Wykonawca usunie warstwę grubości 15-20cm, przy użyciu spycharek, bądź ręcznie. Po 
zakończeniu robót ziemnych i montażowych zdjętą warstwę humusu należy rozplantować, w miejscu 
wykopu.  

4.3Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 
oraz z instrukcją montażową układania rur dostarczoną przez producenta rur. 
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, 
a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w 
górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód 
z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiędzy 
krawędzią wykopu a stopką odkładu wolnego pasa terenu o szerokości, co najmniej 1 m dla 
komunikacji. Wyjście /zejście/ po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nieprzekraczającej 20 m między nimi. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otworami wykopanymi ustawić ławy celownicze, 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy 
celownicze należy montować nad wykopem na wysokość ok. 1 m nad powierzchnią terenu w 
odstępach wynoszących ok. 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej 
osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za 
pomocą niwelatora. Położenie celowników należy sprawdzić codziennie przed rozpoczęciem robót 
montażowych. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowania do 
średnicy przewodu i głębokości wykopu. 
 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny być 
zachowane, co najmniej następujące warunki: 
[16]górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać, co najmniej 15 cm ponad szczelnie 
przylegający teren  
[17]powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ 
wody poza teren przylegający do wykopu. 

4.3.1Odspojenie i transport urobku 
Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i ręczne połączone z zastosowaniem urządzeń do 
mechanicznego wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane 
przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera. 

4.3.2Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniający bezpieczeństwo 
pracy i ochronę wykonywanych Robót. 
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4.3.3Odwodnienie wykopu na czas budowy 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod 
odwodnienia wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniający bezpieczeństwo pracy 
i ochronę wykonywanych Robót. 
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w 
trakcie wykonywania robót. 
Odwodnienie wykopów wykonać za pomocą zestawu igłofiltrów w obsypce filtracyjnej ze żwiru ∅150. 
Igły o Ø 50 mm i długości 4,0-6,0 m w rozstawie co 2,0 m. Odwodnienie igłofiltrami trwać będzie do 
zakończenia robót montażowych i wykonania zasypki w strefie przewodów. 
Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 48 godzin 
za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki 
filtracyjnej. Zależnie od wyników próbnego pompowania należy korygować ilość igłofiltrów, ilość 
zaangażowanych pomp oraz czas pompowania. Każdy zestaw igłofiltrów należy podłączyć do 
agregatu pompowo-próżniowego. Pompowana wodę należy odprowadzić do kanalizacji deszczowej 
poprzez osadnik piasku. Prace odwodnieniowe należy prowadzić bardzo starannie nie dopuszczając 
do naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu. 
W czasie wykonywania odwodnienia należy prowadzić dziennik pracy pomp 

4.3.4Podło że 
4.3.4.1Podłoże naturalne 

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżeniem 
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 
Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 
[18]rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 
0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający 
dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody; 
[19]dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co 
najmniej 0.50 m poniżej poziomu podłoża naturalnego. 
Badania podłoża naturalnego dla sieci wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002. 
4.3.4.2Podłoże wzmocnione (sztuczne) 

W przypadku zalegania w podłożu innych gruntów, niż te które wymieniono w pkt 5.3.4.1. należy 
wykonać podłoże wzmocnione. 
Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 
[20]podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub 
przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i kamienistych; 
[21]podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: 
[22]przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp) o małej grubości po ich 
usunięciu; 
[23]przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających); 
[24]w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów; 
[25]jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; 
[26]w razie konieczności obetonowania rur. 
[27]mieszane - złożone z podłoży wyżej wymienionych przy nawodnionych gruntach słabych, mało 
ściśliwych i nasypowych. 
Grubości warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0.20 m. 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności 
odcinka kanału. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków 
drewna, kamieni lub gruzu. 
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim na jednej czwartej swojej 
powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 
ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 10 cm. 
Odchylenie kanału rurowego w planie, od osi przewodu ustalonej na ławach celowych nie powinna 
przekraczać ±5 cm, odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie 
powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku).  
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie 
powinno być większe niż 10 %. 
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Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ±1 cm dla kanalizacji grawitacyjnej. 
Badania podłoża wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002. 
 
Poniewa ż większo ść robót przewidziano w pasie jezdni, po wytyczeniu t rasy kanałów 
deszczowych i wykonaniu wykopów do projektowanych r zędnych, nale ży bezwzgl ędnie 
wykona ć sprawdzenie wska źnika (stopnia) zag ęszczenia gruntu w poziomie posadowienia 
kanałów. 
Wskaźnik zag ęszczenia gruntu w poziomie posadowienia ruroci ągów winien wynosi ć IS≥0,97 
wg Proctora. 
W przypadku ni ższych warto ści zag ęszczenia grunt nale ży zagęszczać lub wykona ć 
dodatkowe wzmocnienie podło ża. Wzmocnienie to wykona ć poprzez stabilizacj ę gruntu 
cementem lub wapnem na gł ęboko ść około 30 cm (nie mniej ni ż 25 cm).  

4.3.5Zasypka i zag ęszczenie gruntu 
Po ułożeniu i zainwentaryzowaniu rury należy obsypać piaskiem do wysokości 0,3 m ponad wierzch 
rury.  
Ponad obsypką ( do wysokości warstw konstrukcyjnych jezdni) wykop należy zasypywać piaskami 
średnio- i gruboziarnistymi dla uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia  gruntu.  
Przyjęto jako obowiązujące zagęszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartości Proctora: 
               ● pod drogami i placami manewrowymi I = 100% 
               ● pod parkingami dla samochodów osobowych i terenami zielonymi I= 95% . 
Uzyskanie wymaganego stopnia zag ęszczenia zasypywanych wykopów pod pasami 
projektowanych jezdni wymusza konieczno ść wykonania całkowitej wymiany gruntu  na 
pospółk ę piaskowo- żwirow ą. 
 
Poza jezdniami zasypkę wykopu wykonać z piasków grubych lub średnich z zagęszczeniem 
mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm  z zagęszczeniem wypełnienia min 95% wg Proctora do 
wysokości 50 cm ponad wierzch (lico), zwracając uwagę by nie zagęszczać bezpośrednio dotykając 
rury. 
Powyżej do poziomu terenu wykop można zasypywać gruntem rodzimym (z wyjątkiem gruntów 
organicznych). Materiał zasypu nie powinien zawierać grud i kamieni. 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu ułożonego w wykopie nie powinien spowodować  
uszkodzenia przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.  
 
Zasypanie przewodów przeprowadza się w trzech etapach: 
•etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej w wyłączeniem odcinków na złączach 
•etap II - po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń. 
•etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką 
deskowań i rozpór ścian wykopu 
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijaniem po obu stronach przewodu, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopów powyżej 
warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym jeżeli spełnia powyższe wymagania warstwami 
0,10-0,20 m z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką deskowań i rozpór ścian 
wykopu. 
Zagęszczanie wykopów w strefie przewodów (do 0,50 m ponad wierzchem rur) wykonywać przy 
użyciu lekkich ubijaków spalinowych płaszczyznowych o masie 50÷100 kg, a poza strefą przewodów 
do zagęszczania można używać ciężkich ubijaków spalinowych o masie ponad 100 kg do 200 kg.  
Metody ubijania gruntu: 

Sprzęt Ilość cykli 
Maksymalna grubość w-wy po ubiciu [m] 

żwir, piasek gliny, iły 

Zagęszczanie ręczne 3 0,15 0,10 

wibrator płaszczyznowy :    

50 - 100 kg 4 0,15  

100 - 200 kg 4 0,20  

ubijak wibracyjny 3 0,30 0,25 
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Niedopuszczalne jest zagęszczenie wykopu przez zalanie wodą. Nadmiar gruntu z wykopów 
wywieźć. Deskowanie ścian wykopu usuwać jednocześnie z postępem prac zasypowych. 
Zwraca się uwagę, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wód opadowych z przyległych do 
wykopu terenów, gdyż niekontrolowany ich napływ powoduje rozluźnienie podłoża pod układanym 
przewodem. 
 

Grubość zagęszczanych warstw zależności od rodzaju i parametrów zastosowanego gruntu 
zasypowego powinna wynosić max 150- 200 mm  

Po wykonywaniu zasypki rury do wysokości 300mm ponad  sklepienie( „strefa rury”), zgodnie z 
procedurami obowiązującymi przy robotach zanikających i ulegających zakryciu, należy sprawdzać 
stopień zagęszczenia każdej warstwy zasypki.   

W czasie zagęszczania gruntu w strefie rury i nad rurą należy kontrolować jej ugięcie. W przypadku 
kiedy ugięcie rur przekroczy 2% wysokości przekroju jest to sygnał iż nie został osiągnięty  właściwy 
stopień zagęszczenia obsypek bocznych i powinny być  poprawione. W tym celu należy odkryć 
rurociąg  , a następnie dogęścić  obsypki boczne.  

 Zasypki powyżej 300mm ponad lico rury powinny być wykonane warstwowo z gruntów rodzimych 
sprzętem zagęszczającym aby uzyskać  wartość wskaźnika zagęszczenia wg Proctora I=95%. 

 
 
W wykopach przebiegających w terenie występowania obciążeń od ruchu drogowego, zasypkę 
zagęszczać tak, by zminimalizować osiadanie powierzchni drogi. Tablica 1 przedstawia minimalne 
wysokości przykrycia rury niezbędne do tego aby do zagęszczenia bezpośrednio nad rurą mógł być 
stosowany określony sprzęt.    W czasie zagęszczania gruntu w strefie rury i nad rurą należy 
kontrolować jej ugięcie. W przypadku kiedy ugięcie rur przekroczy 2% wysokości przekroju jest to 
sygnał iż nie została osiągnięta zamierzona jakość instalacji i powinna być ona poprawiona 
(zwiększyć zagęszczenie zasypki, zastosować inny materiał lub poszerzyć wykop). 
   

 
Najmniejsze przykrycie dla zagęszczania nad rurą 

 
5.3.7. Humusowanie i obsianie traw ą 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową, Wykonawca przykryje skarpy ziemią urodzajną warstwą 
grubości 15 cm. 
Dla lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem naturalnym powierzchni skarpy należy naciąć 
w niej poziomo lub pod kątem 30o-45o niewielkie rowki - bruzdy w odstępach co 0,5-1,0 m i 
głębokości 15-20 cm. Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy, 
prowadzone w dół i przedłużone poza krawędź korony nasypu i podnóże skarpy na długości 15 – 20 
cm oraz odpowiednio zagęszczone przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 
Obsianie powierzchni skarpy trawą powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. Zaleca się przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub jesieni. 
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Ziarna trawy powinny być równomiernie rozsypane na powierzchni skarpy w ilości 6kg/1000 m2 skarpy, 
a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy i zawałowanie. 

4.4Roboty monta żowe 

4.4.1Ogólne warunki układania kanałów 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.1. można przystąpić do wykonania robót 
montażowych. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy 
kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości 
posadowienia przewodów powinny być zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy 
kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i 
podłoża na odcinku co najmniej równym odległości pomiędzy studniami. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB.  
Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz 
z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Do wykopu należy opuścić rury : 
•ręcznie - rury o średnicy do 200 mm,  
•mechanicznie – rury o średnicy powyżej 200 mm 
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.  
 
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową i spełniać poniższe warunki: 
−najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
−dla kanałów o średnicy 0,20 m - 5 ‰ 
 
Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości  
przepływu  - 7 m/s). 
-   głębokość przykrycia przewodu powinna wynosić 1,20 m. Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi 
konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
 
Rury kanalizacyjne należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. 
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 
Dopuszcza się pod złączami wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego 
uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić /przez położenie do czasu wykonania 
uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury /oś i spadek/ za pomocą ław 
celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów 
pomocniczych. 

Odchyłka w planie ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 20 mm  
Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać dla przewodów 
kanalizacyjnych mierzona między studniami ± 3÷5 mm. 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do 
takiej wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 

Konstrukcje odciążające – wykonać zgodnie z normą BN-73-8939-04 

4.4.2Przewody z rur PVC 
Przed montażem przewodów, rury należy skontrolować pod kątem posiadania odpowiednich klas 
wytrzymałościowych zgodnych z projektem, posiadania atestów dopuszczenia do stosowania, 
występowania rys lub pęknięć, ewentualnych uszkodzeń kielichów. 

Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. 
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 
[28]wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
7.wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) 
winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków 
połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy 
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uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym.  Rury z PVC należy łączyć za 
pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem 
gumowym. Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce 
rur pod kątem 15o. Na bosym końcu rury należy przed połączeniem kielichowym wciskowym 
zaznaczyć głębokość końca. Do wciskania bosego końca rury używać należy wciskarek. 
Potwierdzenie prawidłowego wykonania : połączenie powinno być osiągnięte przez czoło kielicha 
granicy wcisku oraz współosiowości łączonych elementów. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem. 

4.4.3. Przewody z rur PP 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.1. można przystąpić do wykonania robót 
montażowych. 
Przed montażem przewodów, rury należy skontrolować pod kątem posiadania odpowiednich klas 
wytrzymałościowych zgodnych z projektem, posiadania atestów dopuszczenia do stosowania, 
występowania rys lub pęknięć, ewentualnych uszkodzeń powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej. 
Przed montażem należy sprawdzić prawidłowość ułożenia i zamocowania poszczególnych elementów 
przewodu, a rury muszą na całej długości przylegać na podłożu, z wyjątkiem niecek dla łączników. 
W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury 
wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 
•dokładnie oczyścić końcówki rur usuwając wszelkie zanieczyszczenia, nałożyć na końcówki rur 
cienką warstwę smaru montażowego,  
•opuścić rury do wykopu (studni), na zawiesiach, 
Łączenie rur powinno być wykonane centryczne, w kierunku osi rury, stosując dźwignie, wciągniki 
ręczne lub za pomocą łyżki koparki pod warunkiem, że jej użycie pozwoli na pełną kontrolę sił 
występujących podczas łączenia rur.  
 
Zgrzewanie rur PP kanalizacyjnych należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Ewentualnie 
przy braku tych wytycznych można podeprzeć się niemieckimi wytycznymi DVS 2207-11, w zakresie 
informacji, takich jak: wymagane czasy nagrzewania, maksymalne siły docisku rury do płyty grzewczej 
oraz wymagany czas chłodzenia zgrzeiny. 
 

4.4.4Przewody z rur PE 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.1. można przystąpić do wykonania robót 
montażowych. 

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie 
mniej jednak niż 0,3%. 

Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających 
podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od 
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania 
gruntów hz, wg PN-B-03020:1981o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 1000 m i tak przykrycie to 
powinno wynosić: w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m  

Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy 
znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. 

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli 
powinna być zgodna z dokumentacją – projekt wykonawczy.Docieplenie przewodów powinno być 
zgodne z dokumentacją – PB + PW. 

Sieć projektuje się z rur Ø 110 PE, SDR11, wykonanych w/g PN-EN 12201- 2:2004.  
 
Rurociągi PE w zakresie średnic Ø110 należy łączyć przez zgrzewanie:  

- proste odcinki rur , przez zgrzewanie czołowe; 
- kształtki i tuleje kołnierzowe przez zgrzewanie czołowe lub elektrooporowo.  

Węzły połączeniowe sieci PE z armaturą projektuje się żeliwne o połączeniach kołnierzowych 10 PN. 
Połączenia kołnierzowe armatury należy zabezpieczyć przez nałożenie powłoki asfaltowej 203 w/g 
PN-B-24620:1998. Dodatkowo miejsca połączeń kołnierzowych należy zabezpieczyć dwuwarstwowo 
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taśmą, stosując ją zgodnie z instrukcją producenta. Do połączeń kołnierzowych stosować śruby 
ocynkowane. Połączenia rurociągów PE z kołnierzami żeliwnymi należy wykonywać stosując tuleje 
kołnierzowe PE dogrzewane do końcówek rur PE oraz wieńce dociskowe. Wszystkie połączenia 
kołnierzowe przy budowie sieci należy zabezpieczyć antykorozyjnie taśmą, stosując ją zgodnie z 
instrukcją producenta.  

W miejscach zmiany kierunku należy stosować bloki oporowe betonowe stanowiące zabezpieczenie 
przed rozszczelnieniem sieci podczas uderzeń hydraulicznych.  

Betonowe podłoża bloków oporowych w miejscu styku z rurami wodnymi należy wysłać folią gr. 1 mm 
z PE.  

Armaturę odcinającą na sieci zaprojektowano jako żeliwną o połączeniach kołnierzowych, z 
uszczelnieniem typu miękkiego, w wykonaniu z żeliwa sferoidalnego GGG 400 w/g DIN 1693.  

Zasuwy zlokalizowane poza studniami i zbiornikami należy wyposażyć w obudowy i skrzynki uliczne. 
Skrzynkę uliczną należy zabezpieczyć w terenie nieutwardzonym płytą betonową odciążającą.  

Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej 
długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu wzmocnionym 
przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją projektową. 

Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości 
rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 

Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, 
gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: 
a. dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej 
strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni, 
b. dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na 
połączeniu rur (złączu kielichowym) przekracza 2o kąta odchylenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30oC. 

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody 
powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy 
umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, a także na zmianach kierunku: 
1. dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek, 
1. dla przewodów żeliwnych kształtek o kącie odchylenia większym niż 10o. 

Nad przewodami ciśnieniowymi z tworzyw PVC, PE układać taśmę identyfikacyjną. 
 
 

4.4.5Studzienki  
Studzienki wykonać z elementów betonowych, żelbetowychw zakresie średnic 1200- 3000 mm.  
Studnie  fabrycznie zostaną wyposażone w drabinki włazowe ze stali nierdzewnej (lub stopnie 
złazowe) i spoczniki dla pracowników obsługi. 
Studzienki kanalizacyjne na kanałach deszczowych należy wykonać w konstrukcji prefabrykowanej z 
elementów żelbetowych kl. B-45, zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami normy. 
Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu 
montażowego.  
Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując 
oznaczenia montażowe /linie/ znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. Studzienki należy 
wykonać równolegle z budową kanałów deszczowych. 
4.4.5.1Komora robocza 

Przy zagłębieniu mniejszym niż 3 m studzienka na całej wysokości powinna mieć średnicę komory 
roboczej. Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2.0 m. Komorę wykonuje  się z 
materiałów trwałych – z kręgów żelbetowych. 
Przejście rur przez ściany komory roboczej studni należy wykonać poprzez "fabryczne" przejścia 
szczelne tulejowe-osadzony fabrycznie. 



42 
 

Płaszcz studni oraz przejścia przewodów przez ścianki studni muszą zapewnić całkowitą szczelność.  
Wszystkie styki kręgów muszą być zatarte na gładko z obu stron zaprawą cementową marki “80”.  
4.4.5.2Komin włazowy 

W przypadku wykonywania kominów włazowych na studniach (dokumentacja nie przewiduje takiego 
rozwiązania), komin włazowy powinien być wykonany z kręgów żelbetowych o średnicy 0,8m. 
Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej. 
4.4.5.3Dno studzienki 

Dno studzienki należy wykonać jako element prefabrykowany, żelbetowy z osadnikiem o wysokości 
500 mm, na 16,0 cm warstwie piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa z zagęszczeniem do 
Id=0,60 lub na warstwie 10,0 cm chudego betonu i podsypce piaskowej grub. 15cm. 
4.4.5.4Właz kanałowy  

Żeliwne włazy kanałowe należy montować na płycie pokrywowej, którą opierać na pierścieniach 
odciążających.  
Na studniach kanalizacji deszczowej stosować włazy kanalizacyjne z żeliwa sferoidalnego klasy D 400 
wentylowane, z pierścieniem elastomerowym, blokadą przy otwarciu i zamknięciem. Do regulacji 
wysokościowej oraz regulacji kąta pochylenia włazów zlokalizowanych w jezdniach stosować 
pierścienie dystansowe z tworzywa sztucznego posiadające aprobatę techniczną IBDiM.  
Dla studni zlokalizowanych w chodnikach lub terenach zielonych dopuszcza się włazy z wypełnieniem 
betonowym. Studnie posadowione w rowach, na ciągach melioracyjnych powinny posiadać włazy 
żelbetowe „wtopione” w płytę pokrywową studni. 
4.4.5.5Stopnie złazowe 

Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy montować mijankowo w 
dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 
Pierwszy stopień w kominie powinien być stopniem skrzynkowym. 
W studniach o głębokości powyżej h=4.0m należy zamontować drabinkę zejściową. 

 

4.4.6Studzienki ściekowe 
Studzienki ściekowe przeznaczone do odprowadzenia wód opadowych z jezdni powinny być 
wykonane z wpustem ulicznym z żeliwa sferoidalnego i muszą spełniać warunek przenoszenia 
obciążeń min. 250 kN. Studzienki muszą posiadać osadniki o głębokości nie mniejszej niż 1,0m.  
Studzienki ściekowe uliczne (wpusty) należy wykonać z następujących elementów prefabrykowanych: 
• wpustu ulicznego z żeliwa sferoidalnego kl. 400, otwieranych przegubowo w ramie, zgodnie z 
wymaganiami funkcyjnymi normy EN 124  
• pokrywy wpustu  
• pierścienia odciążającego żelbetowego  
• krąg betonowy śr. 0,50 m 
• podstawy wpustu – osadnik o wysokości h=1000mm, posadowić na 16 cm warstwie piasku 
stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa zagęszczonej do ID=0,60. 
• przejścia szczelnego dla rur PVC DN 200  
Do regulacji wysokościowej oraz regulacji kąta pochylenia wpustów stosować pierścienie dystansowe 
z tworzywa sztucznego posiadające aprobatę techniczną IBDiM. 
Główne wymiary i masę wpustów żeliwnych dobierać wg. odpowiednich norm przedmiotowych. 
Tolerancje wymiarowe nie powinny przekraczać IV klasy dokładności wg. PN-72/H-83104. 
Powierzchnie przylegające i współpracujące kratek, korpusów i ramek dystansowych powinny być 
dokładnie oczyszczone, wszelkie występy i nadlewki usunięte. 
Luz maksymalny pomiędzy kratką i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien 
przekraczać 8 mm.  
Na każdej skrzynce i ramce dystansowej powinny być odlane następujące dane: nazwa wytwórcy, 
klasa skrzynki, znak PN. 

4.4.7Separator  
Montaż separatorów betonowych zgodnie z Dokumentacją Techniczną i Instrukcją Producenta.  
Przed wykonaniem wykopu do montażu urządzeń podczyszczających, wokół ich lokalizacji należy 
zabić ścianki szczelne stalowe. 
Z uwagi na występujące warunki gruntowe, zakłada się całkowitą wymianę gruntu w miejscu 
posadowienia urządzeń. Istniejącą glinę należy wybrać i wymienić na pospółkę żwirową. 
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Separatory posadowione na gruntach nośnych nie wymagają przygotowania specjalnego 
fundamentu - dno wykopu przygotowuje się wykonując podbudowę beton B-15 grubości 10 cm lub 
na 16,0 cm warstwie piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa z zagęszczeniem do Id=0,60. 
W przypadku gruntów nienośnych należy wykonać wymianę gruntu do stropu warstwy nośnej lub nie 
mniej niż 60 cm na szerokość Ø zew. separatora lub osadnika +2,0m. Grunt zagęścić do uzyskania 
wskaźnika zagęszczenia Is≥0,97. W przypadku głębszego zalegania gruntów nienośnych 
wymieniany grunt układać na materacu z kiszki faszynowej Ø15 cm. Całość (materac z kiszki oraz 
grunt) należy zabezpieczyć geowłókniną z zakładem min. 30 cm. Podbudowa właściwa jak wyżej.  
Na odpowiednio przygotowanym podłożu, po sprawdzeniu rzędnych, należy ustawić korpus 
separatora lub osadnika, podłączyć rury, zamontować niezbędne kręgi nadbudowy i pokrywę, a 
następnie zasypać wykop starannie zagęszczając. Obsypywanie rur i zagęszczanie gruntu należy 
wykonywać ostrożnie, nie dopuszczając do uszkodzenia połączeń rur  z separatorem i osadnikiem. 
W przypadku występowania wód gruntowych nieagresywnych, elementy betonowe nie wymagają 
stosowania zewnętrznej izolacji przeciwwilgociowej.  
W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych separatory i osadniki zabezpieczyć przed 
wypłynięciem. 

 

4.4.8Wyloty 
Sposób rozwiązania wykonania wylotów kanalizacji deszczowej do zbiornika należy wykonać 
zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

4.4.9Przepompownie wód deszczowych 
Montaż przepompowni z betonowym zbiornikiem zgodnie z Instrukcją Producenta.  
Przed wykonaniem wykopu do montażu pompowni, wokół jej lokalizacji należy zabić ścianki 
szczelne stalowe np.  typ G62 (GU 16-400) do głębokości 1,5m pp posadowienia zbiornika. Ścianki 
szczelne pozostawić w wykopie. 
Z uwagi na nawiercone grunty zakłada się całkowitą wymianę gruntu w miejscu posadowienia 
przepompowni. Istniejące grunty należy wybrać  i wymienić na pospółkę żwirową o dobrym 
uziarnieniu. 
 
Zbiornik należy posadowić w obudowanych, odwodnionym, suchym wykopie, na 16,0 cm warstwie 
piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa z zagęszczeniem do Is=1,0 (zastosować 
odpowiednio do warunków wodno-gruntowych w poziomie posadowienia). W razie konieczności 
wykonać fundament betonowy. W przypadku niekorzystnych warunków gruntowych w poziomie 
posadowienia, grunt, po częściowej wymianie na pospółkę żwirową, zazbroić geomembraną.  
 
Pompownie posadowione na gruntach nośnych nie wymagają przygotowania specjalnego 
fundamentu - dno wykopu przygotowuje się wykonując podbudowę 16,0cm warstwy piasku 
stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa z zagęszczeniem do Is=1,0.  
W przypadku gruntów nienośnych należy wykonać wymianę gruntu na pospółkę żwirową do stropu 
warstwy nośnej lub nie mniej niż 60 cm na szerokość Ø zew. pompowni +2,0m. Grunt zagęścić do 
uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is≥0,97. W przypadku głębszego zalegania gruntów nienośnych 
wymieniany grunt układać na materacu z kiszki faszynowej Ø15 cm. Całość (materac z kiszki oraz 
grunt) należy zabezpieczyć geowłókniną z zakładem min. 30 cm. Podbudowa właściwa jak wyżej.  
Na odpowiednio przygotowanym podłożu, po sprawdzeniu rzędnych, należy ustawić korpus 
pompowni, podłączyć rury, zamontować niezbędne kręgi nadbudowy i pokrywę, a następnie zasypać 
wykop starannie zagęszczając. Obsypywanie rur i zagęszczanie gruntu należy wykonywać 
ostrożnie, nie dopuszczając do uszkodzenia połączeń rur. W przypadku występowania wód 
gruntowych nieagresywnych, elementy betonowe nie wymagają stosowania zewnętrznej izolacji 
przeciwwilgociowej.  
Przy montażu przepompowni dostosować się do wytycznych producenta. W przypadku wysokiego 
poziomu wód gruntowych pompownie zabezpieczyć przed wypłynięciem. 
 
Istniejące grunty organiczne po wybraniu należy wymienić na pospółkę żwirową o dobrym 
uziarnieniu. Nie dopuszcza si ę zasypania zbiorników gruntami organicznymi.  
Obsypywanie rur i zagęszczanie gruntu należy wykonywać ostrożnie, nie dopuszczając do 
uszkodzenia połączeń rur. W przypadku występowania wód gruntowych nieagresywnych, elementy 
betonowe nie wymagają stosowania zewnętrznej izolacji przeciwwilgociowej.  
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4.5Wykonanie kanału metod ą bezwykopow ą 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi Budowy (lub Inspektorowi Nadzoru) do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
związane z wykonaniem kanalizacji metodą bezwykopową. 
Zakres wykonywanych robót: 
-Wyznaczenie miejsc wykonania zadania w oparciu o dokumentację techniczną, 
-Oznakowania i zabezpieczenie prowadzonych robót zgodnie z typowym projektem organizacji 
ruchu określonym w instrukcji oznakowania robót prowadzonych na terenie drogowym lub 
indywidualnym projektem opracowanym zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji 
zatwierdzonej przez organ zarządzający ruchem, 
-Składowanie materiałów w miejscu budowy zgodnie z punktem niniejszej STWIOR 
-Wykonanie wykopu dla komory przeciskowej (przewiertowej), ewentualnie przewiert z wnętrza 
studni betonowej; 
-umocnienie i odwodnienie wykopu; 
-zabezpieczenie torów kolejowych w obrębie metody bezwykopowej za pomocą konstrukcji 
odciążających (w zależności od wymagań gestora linii kolejowej) – D.P. nie przewiduje 
-wykonywanie przecisku (przewiertu), zgodnie z przyjętą przez Wykonawcę technologią, 
-łączenie odcinków rur przeciskowych (przewiertowych), za pomocą spawania (spoiny czołowe 
klasy III) lub zgrzewania (rury PE), 
-montaż rury wewnętrznej – przewodowej (rury przewodowe „przeciągać” w rurach ochronnych na 
płozach z twardego PE. – D.P. nie przewiduje 
Rury osłonowe zabezpieczyć od zewnątrz antykorozyjnie przez dwukrotne pomalowanie lakierem 
asfaltowym. – D.P. nie przewiduje 
Połączenia rur ochronnych i rur przewodowych uszczelnić za pomocą łańcuchów uszczelniających i 
manszety. – D.P. nie przewiduje 
 

4.6Próba szczelno ści 

Próbę szczelności kanalizacji grawitacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-EN 
1610:2002. 
 

Próba szczelno ści ruroci ągów tłocznych 

Próbę ciśnienia przewodów należy przeprowadzić dla ciśnienia 1,0 MPa w/g PN-B-10725:1997 
„Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania” Po pozytywnie zakończonej próbie 
należy sieć przepłukać. 
 

1.1Ochrona przed korozj ą 

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne studzienek rewizyjnych i połączeniowych oraz ściekowych należy 
zaizolować w gruntach suchych 3 x roztworem do izolacji. 
Na odcinkach wystąpienia wody gruntowej należy ściany zaizolować 4 x. 
Elementy metalowe jak: stopnie włazowe, kraty należy oczyścić, zagruntować farbą podkładową 
cynkową oraz lakierem bitumicznym. 
Izolacja powinna stanowić szczelną, jednolitą powłokę, trwale przylegającą do ścian, sięgającą 0.5 
m. ponad najwyższy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom podpiętrzonych wód w 
studzienkach.  
Połączenie izolacji pionowej z poziomą oraz styki powinny zachodzić wzajemnie na wysokości co 
najmniej 0.1m. 

2.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji Technicznej A-00.00. "Wymagania 
ogólne" pkt 6.0. 
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i urządzeń oczyszczających 
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 
1610:2002, PN-B-10729, PN-B-10736:1999, PN-S-02205:1998. Wyniki przeprowadzonych badań 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robót zostały spełnione. Jeśli 
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którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości Robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją 
Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu wykopów, podłoża wzmocnionego, 
materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, 
zabezpieczenia przed korozją, wykonania wylotów, studzienek oraz montażu separatorówi, 
osadników i przepompowni. 
•Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin i pomiarów. 
•Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa 
pracy. 
•Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 
nienaruszony rodzimy z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada 
wymaganiom normy PN-B-02480:1986. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-B-03020:1981 rodzaju i 
stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz 
przedstawić do akceptacji Inżynierowi Projektu. 
•Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu 
do powierzchni terenu. 
•Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem 
kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. 
Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 
m. 
•Badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN-8931-
12, wilgotności zagęszczonego gruntu. 
•Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym 
grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z 
dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i 
głębokość ułożenia podłoża. 
•Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji oraz urządzeń oczyszczających następuje przez 
porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i STWiOR, w tym: na 
podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z 
normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w STWiOR oraz 
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania 
specjalistyczne. 
•Badania w zakresie przewodu, korytek odpływowych do odwodnienia liniowego, studzienek, 
obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i 
średnicy (z dokładnością 1 cm), badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie 
połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno 
zapewnić ścisłe oparcie rur na całej długości podłoża Sprawdzenie wykonania połączeń rur i 
prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
•Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału 
wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas 
próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku 
stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć 
miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 
•Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz 
ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności 
należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. położenia zwierciadła wody gruntowej na 
zewnątrz i w poszczególnych studzienkach. 
•Badanie zabezpieczenia studzienek, elementów betonowych przed korozją należy wykonać od 
zewnątrz po próbie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie 
szczelności na infiltrację. Izolację powierzchniową należy sprawdzić przez opukanie młotkiem 
drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację studzienek przez 
oględziny zewnętrzne. 
•Badania w zakresie montażu separatorów, osadników i pompowni należy wykonać zgodnie z 
wymaganiami producentów urządzeń. 
•Badanie wykonania umocnienia wylotów do odbiorników należy sprawdzić przez oględziny 
zewnętrzne. 
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•Badanie wykonania elementów betonowych wykonać zgodnie z PN-B-06250 i PN-B-06251 i 
sprawdzić przez oględziny zewnętrzne. 
 

3.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w Specyfikacji Technicznej A-00.00 "Wymagania ogólne" pkt 
7.0. 
Jednostkami obmiarowymi budowy kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających są: 

• m (metr) kanału danego typu i średnicy; 
• szt. (sztuka) kształtki kanalizacyjnej każdego typu; 
• stud. (studnia) ilość studni betonowej danej średnicy; 
• kpl (komplet) urządzeń podczyszczających (separatorów i osadników) 
• kpl (komplet) przepompowni z wyposażeniem 
• kpl (komplet) regulatora przepływu 
• m (metr) taśmy identyfikacyjnej; 
• złącz. (złączenie) połączenie rur polietylenowych; 
• kpl (komplet) armatury,  
• szt. (sztuka) wylotu prefabrykowanego do odbiornika; 
• szt. (sztuka) kraty na wylocie do odbiornika; 
• szt. (sztuka) przejścia szczelnego danego typu; 
• kpl. (komplet) pokrywy  nastudziennej z pierścieniem odciążającym i włazem  danego typu i średnicy; 
• m (metr)  Kominu włazowego z kręgów betonowych danego typu i średnicy; 
• m (metr)  kamerowania kanału danego typu i średnicy; 
• t (tona) wykonania elementów wyposażenia studni - pokrywy, drabinki, przelewy; 
• m2 (metr kwadratowy) przebicia otworów w istniejących elementach betonowych i żelbetowych – 
studnie; 
• m (metr) kanału danego typu i średnicy posadowionego w gotowym wylocie; 
• odc. (odcinek) próby szczelności przykanalika lub kanału danego typu i średnicy; 
• kpl (komplet) studni betonowej -do demontażu; 
• m3 (metr sześcienny) zdemontowanych urządzeń – odwóz. 

 

4.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w Specyfikacji Technicznej STWiOR "Wymagania ogólne" pkt 
8.0. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiOR i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 

4.1Wymagane dokumenty 

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania Robót obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne 
kanałów oraz szkice zdawczo-odbiorcze; 
• dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-
B-02480:1986; wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki 
posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN-B-03020:1981; poziom wód gruntowych i 
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów; stopień agresywności środowiska gruntowo-
wodnego; uziarnienia warstw wodonośnych; stan terenu określony przed przystąpieniem do robót 
przez podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i 
w poprzek trasy przewodu, a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu; 
• Dziennik Budowy; 
• dokumenty dotyczące, jakości wbudowanych materiałów; 
• dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, stwierdzenie 
konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu na eksfiltrację, dane 
określające dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych; 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności; 
• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 
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uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
• przegląd kamerą TV całego nowowybudowanego kanału deszczowego, przedstawienie 
wyników (zapis na nośniku elektronicznym). 

 

5.PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej A- 00.00. 
"Wymagania ogólne" pkt 9.0. 
Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i atestami wybudowanych 
materiałów oraz na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Wszelkie podane poniżej ceny uwzględniają koszty odpadów i materiałów pomocniczych oraz: 

• wytyczenie trasy przykanalika lub kanału; wytyczenie lokalizacji obiektu; 
• roboty pomiarowe i przygotowawcze; 
• zakup, dostarczenie i składowanie materiałów potrzebnych do wykonania zadania, 
• dostarczenie sprzętu  
• wykonanie wykopu z umocnieniem ścian; 
• zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia i urządzeń technicznych 
• transport gruntu na wymianę i podsypkę; 
• demontaż istniejącej sieci do likwidacji wraz z uzbrojeniem; 
• przygotowanie podłoża; 
• odwodnienie wykopu; 
• montaż kanałów, studni; 
• montaż zespołu podczyszczania wód opadowych; 
• wykonanie izolacji studni, zbiorników 
• wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych; 
• wykonanie próbnych przekopów w miejscu lokalizowania komór przewiertowych z  

zabezpieczeniem ewentualnego istniejącego uzbrojenia, 
• wykonanie komór przewiertowych, przeciskowych 
• wykonanie izolacji na rurach stalowych osłonowych, 
• ułożenie rur ochronnych (wg zastosowanej przez wykonawcę technologii robót) 
• montaż rury przewodowej na płozach z zabezpieczeniem końców łańcuchami 

uszczelniającymi oraz manszetą, 
• zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją Techniczną; 
• przegląd kamerą TV nowo ułożonych kanałów  wraz z zapisem na nośniku elektronicznym; 
• transport nadmiaru urobku i materiałów z demontażu wraz z kosztem odkładu; 
• zagospodarowanie terenu wokół zespołu podczyszczania wód opadowych; 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 
• koszt nadzoru Użytkownika; 
• koszt niezbędnych nadzorów innych Użytkowników terenu i obiektów krzyżowanych; 
• przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji 

Technicznej; 
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektów z aktualizacją 

mapy zasadniczej; 
• wykonanie Dokumentacji Powykonawczej. 

9.1. CENA JEDNOSTKOWA WBICIA ŚCIANKI SZCZELNEJ OBEJMUJE:  
- wyznaczenie przebiegu ścianki, dostarczenie i odwiezienie materiałów, 
- koszt materiałów; 
- wbicie ścianki,  

-uszczelnienie ścianki; 
-rozparcie ścianki; 
•wyciągnięcie ścianki  
•montaż, demontaż i przemieszczanie w obrębie budowy wibromłota i urządzeń towarzyszących; 
•wykonanie i rozebranie niezbędnych pomostów wraz z zapewnieniem potrzebnych czynników 
produkcji. 
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6. PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.1Polskie normy 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, 
właściwości, produkcja i zgodność 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN ISO 12944-
4:2001 

Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich - Część 4: Rodzaje powierzchni i 
sposoby przygotowania po-wierzchni 

PN-EN ISO 12944-
5:2001 

Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich - Część 5: Ochronne systemy malarskie 

PN-EN ISO 12944-
7:2001 

Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich - Część 7: Wykonywanie i nadzór prac 
malarskich 

PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostkę długości 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-EN 1097-
5:2008  

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
(oryg.) 

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statystyczne i projektowanie 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakością 

PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagani, znakowanie, badania i 
ocena zgodności. 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 
12620+A1:2008  

Kruszywa do betonu (oryg.) 

PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu 

PN-EN 932-1:1999  Badania podstawowych właściwości kruszyw - Metody pobierania próbek 

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

PN-EN 12591:2009  Asfalty i lepiszcza asfaltowe–Wymagania dla asfaltów drogowych (oryg.). 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

PN-EN 752:2008  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
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6.2Normy bran żowe 

BN-6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne 

BN-6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej 

BN-6738-07 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne 

BN-8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu 

BN-8971-06.02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe  
i żelbetowe typów O. O3, C i C3 

6.3Pozostałe przepisy 

•Katalog i instrukcja montażu separatorów wydana przez producenta. 
•Instrukcja wykonania i odbioru studni kanalizacyjnych i studzienek wpustowych wydana przez 
producenta. 
•Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt" Warszawa 
•Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci wydana przez producentów rur. 
•Instrukcja wykonania i odbioru odwodnienia liniowego wydana przez producenta. 
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R.10.00.00.  ROZBIÓRKI ELEMENTÓW ISTNIEJ ĄCEJ INFRASTRUKTURY 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót 
związanych z rozbiórką elementów istniejącej infrastruktury podziemnej i nadziemnej 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z rozbiórką. 
W zakres Robót związanych z rozbiórką wchodzi: 
−rozbiórka istniejących rurociągów i  kanałów                                
−rozebranie istniejących studni rewizyjnych,  studzienek ściekowych, 
                            
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST A-00.00. 
"Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY  
- nie dotyczy 

 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
3.1. Typ sprzętu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiórki. Wybrany sprzęt powinien uzyskać 
akceptację Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
4.1. Wykonawca zapewni sukcesywny odwóz materiałów i gruzu z rozbiórki zgodnie z ustaleniami pkt. 
5 niniejszej ST. 
4.2. Środki transportowe należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt.5. 
5.1. Roboty rozbiórkowe elementów infrastruktury podziemnej obejmują usunięcie wszystkich 
kolizyjnych i wyłączonych z eksploatacji urządzeń , w stosunku do których zostało to przewidziane w 
Dokumentacji Projektowej. 
Urządzenia należy usuwać mechanicznie. W miejscach trudno dostępnych dla sprzętu 
mechanicznego dopuszcza się ręczne prowadzenie robót rozbiórkowych. Materiały z rozbiórki są 
własnością Zamawiającego i powinny zostać usunięte poza Teren Budowy w miejsce wskazane przez 
Zarządzającego infrastrukturą na odl. nie dalej niż 5 km.  
 
Ewentualne doły (wykopy) powstałe po rozbiórce znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z 
Dokumentacją Projektową będą wykonane wykopy powinny być tymczasowo zabezpieczone.    W 
szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Wszystkie pozostałe doły 
(wykopy) należy wypełnić warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić 
zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej ST. W przypadku usuwania urządzeń zlokalizowanych 
w pasach drogowych należy przewidzieć w miejscu wykopu wymianę i uzupełnienie gruntu na pospółkę 
żwirową zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej ST. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
6.1. Kontrola jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST A-00.00.  "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest: 
- m3 (metr sześcienny) elementów betonowych - do demontażu; 
- kpl (komplet) studni betonowych, pokryw, włazów, zwieńczenia studni - do demontażu; 
− szt. (sztuka) przebicia otworów w studni z betonu  
- m3 (metr sześcienny) zdemontowanych urządzeń – odwóz.  
- t (tona) zdemontowanych urządzeń – odwóz.  
     
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne"  pkt. 9. 
 
9.1. Cena jednostkowa robót rozbiórkowych obejmuje:  
 
•oznakowanie miejsca robót, 
•rozebranie  elementów zgodnie z przedmiarem 
•segregacja materiałów z rozbiórki do odzysku i odpadów, 
•zakup i transport materiałów na odtworzenie  
•odtworzenie wszystkich elementów  
•wywóz materiałów z rozbiórki poza obręb budowy na odl. do 5km 
•uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 
•opłatę za utylizację i przyjęcie gruzu na wysypisko. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
  Prawo Ochrony Środowiska. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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P-05.07.00. SCHODY I BALUSTRADY 
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P-05.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU  ZBIORNIKA 
RETENCYJNEGO, URZĄDZEŃ PODCZYSZCZAJĄCYCH           I 
PRZEPOMPOWNI 

    P-05.07.00. SCHODY I BALUSTRADY  

 
145. WSTĘP  

145.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem schodów.  

145.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie nr 145.1. 

145.3. Zakres robót obj ętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem schodów przeznaczonych dla:  
a) ruchu pieszego, przy pokonywaniu niewielkich różnic terenu. 
Niniejsza ST dotyczy najczęściej stosowanych w drogownictwie schodów betonowych, żelbetowych, 
z betonowych elementów prefabrykowanych oraz płyt chodnikowych i obrzeży lub krawężników.  

145.4. Określenia podstawowe  

145.4.1. Schody - konstrukcja budowlana umożliwiająca, za pomocą stopni, komunikacyjne 
powiązanie różnych poziomów w sposób dostosowany do warunków ruchu pieszego.  

145.4.2. Bieg - wydzielona część schodów składająca się co najmniej z dwóch następujących po 
sobie stopni o jednakowych wysokościach i odpowiednich szerokościach użytkowych, stanowiąca 
połączenie komunikacyjne dla dwóch różnych poziomów.  

145.4.3. Szerokość użytkowa biegu (w przypadku biegu wyposażonego w balustrady) - szerokość 
mierzona w świetle wewnętrznych krawędzi balustrad.  

145.4.4. Stopień - zasadniczy element schodów, na którym wspiera się stopa przy pokonywaniu 
różnych poziomów. 

145.4.5. Stopnica - płyta stanowiąca poziomy, nośny dla stopy użytkowania, element stopnia.  

145.4.6. Podnóżek - górna widoczna płaszczyzna stopnicy.  

145.4.7. Czoło - przednia część stopnia widoczna przy wchodzeniu po schodach.  

145.4.8. Podstopnica - płyta stanowiąca pionowy element stopnia, usytuowany pod stopnicą.  

145.4.9. Nosek - część stopnia wysunięta przed lico podstopnicy lub uformowana w czole stopnia, w 
jego górnej części.  

145.4.10. Podstopień - część czoła stopnia pod noskiem, będąca widoczną pionową płaszczyzną 
podstopnicy.  

145.4.11. Policzek - boczna część stopnia.  
145.4.12. Spocznik - pozioma płaszczyzna przedzielająca lub kończąca biegi.  

145.4.13. Balustrada - pionowa przegroda w formie ścianki pełnej lub ażurowej, o konstrukcji i 
wysokości zabezpieczającej przed upadkiem ze schodów, zamocowana w stopniach, w belce 
spocznikowej albo w spocznikach, zakończona górą poręczą.  

145.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

145.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A-.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

146. MATERIAŁY  
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146.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST A-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2.  

146.2. Rodzaje materiałów  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu schodów objętych niniejszą ST są:  
− elementy deskowania,  
− beton i jego składniki,  
− elementy prefabrykowane,  
− żwir, piasek, zaprawa cementowa,  
− materiały na balustrady.  
 

146.3. Elementy deskowania schodów betonowych i żelbetowych  

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [4].  
Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:  
− drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [11],  
− tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [4] i PN-D-96000 [12],  
− tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [13],  
− gwoździe wg BN-87/5028-12 [29],  
− śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [26], PN-M-82503 [27], PN-M-82505 
[28] i PN-M-82010 [25],  
− płyty pilśniowe z drewna wg PN-D-97018 [14].  
 
Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów pod warunkiem zaakceptowania przez 
Inżyniera.  

146.4. Beton i jego składniki  

Przy wykonywaniu schodów betonowych i żelbetowych należy stosować beton zwykły wg PN-B-
06250 [3].  
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim wg PN-B-19701 [9].  
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo 
łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [3] i PN-B-06712 [5].  
Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [10].  
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny być stosowane, jeśli przewiduje to dokumentacja 
projektowa i SST. Dodatki i domieszki powinny odpowiadać PN-B-06250 [3].  
Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [3].  
Klasa betonu, jeśli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, powinna być dla schodów z:  
a) betonu zwykłego: B 15; B 17,5; B 20;  
b) żelbetu: B 17,5; B 20; B 25; B 30.  
 

146.5. Elementy prefabrykowane  

Prefabrykowanymi elementami betonowymi (lub żelbetowymi) schodów mogą być:  
 
a) stopnie z bloczków różnych kształtów,  
b) policzki z płyt żelbetowych,  
c) kompletne biegi schodów, kilku- lub kilkunastostopniowe,  
d) płyty chodnikowe wg BN-80/6775-03/03 [32],  
e) krawężniki i obrzeża wg BN-80/6775-03/04 [33].  
 
Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  
Tolerancje wymiarów elementów powinny odpowiadać PN-B-02356 [1].  
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w 
BN-80/6775-03/01 [31]:  
a) elementy betonowe:  
− szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) - 
niedopuszczalne,  
− szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie - liczba max. 2, 
długość max. 40 mm, głębokość max. 10 mm,  
b) elementy żelbetowe:  
− wklęsłość lub wypukłość powierzchni górnej, wichrowatość powierzchni i krawędzi: 4 mm,  
− szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży - liczba max. 4, długość max. 30 mm.  
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Prefabrykaty betonowe schodów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu 
wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów, rodzajów, odmian, 
wielkości i gatunków należy układać w oddzielnych stosach z zastosowaniem podkładek i przekładek 
ułożonych w pionie jeden nad drugim.  

146.6. Żwir, piasek, zaprawa cementowa  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie podsypek lub ław, to materiały do ich 
wykonania powinny odpowiadać następującym normom:  
a) żwir i mieszanka - PN-B-11111 [6],  
b) piasek - PN-B-11113 [7],  
c) zaprawa cementowa - PN-B-14501 [8].  
 

146.7. Materiały na balustrady  

Materiały do wykonania poręczy powinny odpowiadać wymaganiom następujących norm:  
a) rury stalowe bez szwu na poręcze i słupki - PN-H-74219 [15], PN-H-74220 [16],  
b) kątowniki - PN-H-93401 [19], PN-H-93402 [20],  
c) inne kształtowniki: PN-H-93403 [21], PN-H-93406 [22], PN-H-93407 [23].  
 
Materiały na balustrady powinny być ocynkowane lub zabezpieczone przed korozją w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera.  

146.8. Stal zbrojeniowa  

Stal zbrojeniowa powinna odpowiadać wymaganiom podanym w PN-H-93215 [18]. Właściwości stali 
powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-84020 [17].  
 

147. SPRZĘT  

147.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

147.2. Sprzęt do wykonywania schodów  

Ze względu na niewielki zakres robót, zwykle prace przy budowie schodów będą wykonywane 
ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego.  
Przy wykonywaniu schodów oraz przy przewozie, załadunku i wyładunku można stosować: środki 
transportu, żurawie samochodowe, małe betoniarki przewoźne do robót betonowych „na mokro”, 
przewoźne zbiorniki do wody, ubijaki itp.  

148. TRANSPORT  

148.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  

148.2. Transport materiałów  

148.2.1. Transport kruszywa  

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.  

148.2.2. Transport cementu  

Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [30].  

148.2.3. Transport stali zbrojeniowej  

Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
ją przed korozją i uszkodzeniami.  

148.2.4. Transport elementów prefabrykowanych  

Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami.  

148.2.5. Transport mieszanki betonowej  

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [3].  
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148.2.6. Transport drewna i elementów deskowania. 

Drewno i elementy deskowania można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających 
je przed korozją.  

148.2.7. Transport materiałów na balustrady  

Materiały na balustrady można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed korozją, uszkodzeniami i pomieszaniem.  

149. WYKONANIE ROBÓT  

149.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

149.2. Zasady wykonywania schodów  

Schody należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub ST.  
Jeśli w dokumentacji projektowej podano zbyt mało ustaleń dotyczących schodów, to powinny one 
spełniać następujące wymiary, pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera:  
a) szerokość podnóżka stopnia  
− schody dla ruchu pieszego, min. 35 cm  
− schody dla służby utrzymaniowej, min. 24 cm  
b) wysokość czoła stopnia  
− schody dla ruchu pieszego, max. 17,5 cm  
− schody dla służby utrzymaniowej, max. 20 cm  
c) szerokość użytkowa schodów  
− schody dla ruchu pieszego, min. 75 cm  
− schody dla służby utrzymaniowej, min. 75 cm  
d) liczba stopni w biegu  
− schody dla ruchu pieszego, max. 17 stopni  
− schody dla służby utrzymaniowej nie określa się  
e) szerokość spocznika  
− schody dla ruchu pieszego, min. 80 cm  
− schody dla służby utrzymaniowej nie określa się  
f) wysokość balustrady od płaszczyzny  
 
stopnia do wierzchu poręczy od 0,9 do 1,1 m  

149.3. Wykonanie robót ziemnych  

Roboty ziemne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06050 [2].  

149.4. Wykonanie schodów  

Wykonanie schodów powinno być zgodne z dokumentacją projektową i SST, przy uwzględnieniu:  
a) betonowania schodów „na mokro” - wg PN-B-06250 [3] i PN-B-06251 [4], z wykonaniem 
deskowania wg PN-B-06251 [4],  
b) wykonania schodów z elementów prefabrykowanych - na odpowiednio przygotowanym podłożu 
oraz z wypełnieniem spoin między elementami zaprawą cementową odpowiadającą wymaganiom 
PN-B-14501 [8],  
 
Przy wykonywaniu schodów dla służby utrzymaniowej na skarpie ze stopni prefabrykowanych można 
wykorzystać rozwiązanie podane w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” [34], karta 
03.17.  

149.5. Ustawienie balustrad  

Jeśli w dokumentacji projektowej lub ST podano zbyt mało ustaleń, to balustradę należy wykonać ze 
słupków umieszczonych w fundamencie betonowym oraz poręczy.  
Maksymalna odległość słupków powinna wynosić 2 m.  
Przy wykonywaniu balustrad schodów dla służby utrzymaniowej można korzystać z rozwiązania 
podanego w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” [34], karta 03.18.  
W przypadku wykonywania złącz spawanych elementów balustrady powinny one odpowiadać 
wymaganiom PN-M-69011 [24].  

149.6. Roboty izolacyjne  

Izolację elementów przysypywanych gruntem należy wykonywać zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST.  
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to jako materiały izolacyjne można 
stosować lepik asfaltowy, emulsję asfaltową i inne materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie.  

150. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

150.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

150.2. Kontrola robót ziemnych  

Kontrola polega na wykonaniu badań i pomiarów określonych w PN-B-06050 [2].  

150.3. Kontrola prawidłowo ści wykonania schodów  

W przypadku wykonywania schodów metodą betonowania „na mokro” należy przeprowadzać 
systematyczną kontrolę składników mieszanki betonowej i właściwości betonu wg PN-B-06250 [3].  
Kontrola wykonania schodów z elementów prefabrykowanych oraz płyt chodnikowych, obrzeży i 
krawężników polega na sprawdzeniu ich zgodności 
 
a) dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów,  
b) wymaganiami podanymi w KPED - karta 03.17 [34], w przypadku wykonania schodów dla służby 
utrzymaniowej.  
 

150.4. Kontrola prawidłowo ści wykonania balustrad  

Kontrola wykonania balustrad polega na sprawdzeniu ich zgodności z:  
a) dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów,  
b) wymaganiami podanymi w KPED - karta 03.18 [34], w przypadku wykonania schodów dla służby 
utrzymaniowej,  
c) wymaganiami podanymi w PN-M-69011 [24] dla złączy spawanych.  
 

150.5. Kontrola wykonania robót izolacyjnych  

Kontrola wykonania izolacji polega na oględzinach jednolitości i ciągłości powłoki i jej przylegania do 
izolowanej powierzchni, przy czym występowanie złuszczeń, spękań, pęcherzy itp. wad jest 
niedopuszczalne.  

150.6. Ocena wyników bada ń  

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane 
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.  

151. OBMIAR ROBÓT  

151.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

151.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m2 rzutu (metr kwadratowy rzutu) wykonanych schodów.  

152. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

153. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

153.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

153.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m schodów obejmuje:  
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− dostarczenie materiałów,  
− wykonanie deskowania,  
− wyprodukowanie i dostarczenie mieszanki betonowej,  
− wbudowanie mieszanki i zagęszczenie,  
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− pielęgnację betonu,  
− rozebranie deskowania,  
− ułożenie schodów z elementów prefabrykowanych,  
− zamontowanie balustrad,  
− wykonanie izolacji i robót wykończeniowych,  
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.  
 

154. PRZEPISY ZWIĄZANE  

154.1. Normy  
1. PN-B-02356  

 
Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje 
wymiarów elementów budowlanych z betonu  

2. PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze  

3. PN-B-06250  Beton zwykły  
4. PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
5. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu  
6. PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka  
7. PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek  
8. PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe  
9. PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności  
10. PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
11. PN-D-95917  Surowiec drzewny. Drewno iglaste  
12. PN-D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  
13. PN-D-96002  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  
14. PN-D-97018  Płyty pilśniowe twarde. Klasyfikacja i metody badań  
15. PN-H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania  
16. PN-H-74220  Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno 

ogólnego przeznaczenia  
17. PN-H-84020  Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego 

przeznaczenia. Gatunki  
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Z – 10.00.00    Budowa zbiornika 

 
Z 10.01.00    ROBOTY ZIEMNE 
Z 10.02.00    UMOCNIENIA , MATERACE  SIATKOWO – KAMIENNE 
Z 10.03.00    DARNIOWANIE HUMUSOWANIE I OBSIEW 
Z  10.04.00   WYCINKA    KRZEWÓW 
Z 10.05.00    ZBROJENIE (KRATY NA WYLOTACH) 
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Z 10.01.00 ROBOTY ZIEMNE 

 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w 

gruntach I-IV kategorii.  
1.2.  Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na 
wykonanie robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie realizacji 

inwestycji . 
Zakres wykonania robót ziemnych  wykopów  w gruncie III-IV kategorii obejmuje: 
•wykopy                                             
•formowanie nasypów                        
•przemieszczenie                                 
•rozplantowanie                                   
zgodnie z zakresem Dokumentacji Projektowej. 

 

1.4.  Określenia podstawowe  
•Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
•Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
nasypu lub wykopu.  
•Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
•Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 m do 3 m. 
•Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
•Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a niewykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
•Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona według wzoru:  

     

Is
ds

= ς
ς

d

 
gdzie: 
ςd  - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
ςds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 
badana zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3). 
 
•Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona według 
wzoru: 

     

U =
d

d

60

10  
gdzie: 
d60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  
            Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – część ogólna, punkt 1.5. 
2. MATERIAŁY (GRUNTY)  
        Nie dotyczy.  
3. SPRZĘT 
3.1.  Sprzęt do robót ziemnych  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, zrywarki, koparki, koparki chwytakowe, ładowarki, 
itp.), 
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki,  
   równiarki, itp.), 
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− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, skrzyniowe, taśmociągi, itp.), 
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 
4. TRANSPORT 
4.1.  Transport gruntów  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu jego 
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych 
powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport. 

Transport mas ziemnych należy prowadzić pojazdami samochodowymi specjalistycznymi samowyładowczymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – część ogólna punkt 5. 
5.2. Przygotowanie terenu robót  
Przygotowanie terenu robot powinno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem istniejących na nim budowli 
wraz z instalacjami i urządzeniami obiektów oraz wysokiej roślinności. Zasady wykonania robót  
podano w ST ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. Polega ona głównie na: 
 
- zabezpieczeniu lub usuni ęciu w terenie urz ądzeń technicznych (dreny, przewody rurowe, kable  i inn e) 
- usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów oraz gleby zanieczyszczonej związkami chemicznymi; czynności te 
powinny być wykonywane z uwzględnieniem ochrony środowiska, 
- zabezpieczenie obiektów chronionych prawem (twory przyrody, pomniki kultury, wykopaliska archeologiczne,  
-  zabezpieczenie niewybuchów lub innych pozostałości wojennych, wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o 
tym Kierownika Projektu, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z odpowiednimi 
instytucjami lub policją,  
- usunięcie darniny i gleby, które należy wykonać w granicach wyznaczonych budowli ziemnej powiększone o 
około 0.5 - 1.0 m z każdej strony; w przypadku gdy darnina lub gleba mają być ponownie wykorzystane należy je 
składować w pobliżu, płaty darniny w stosach powinny być zwrócone murawą ku sobie; zasady wykonania tych 
robót obejmuje  ST ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I DARNINY.  
 
5.3.  Odwodnienie wykopu  
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania 
innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 
ziemnych. 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
zawilgoceniem i nawodnieniem. 
Jeśli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn ą nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwał ą 
nieprzydatno ść, Wykonawca ma obowi ązek usuni ęcia tych gruntów i zast ąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodat kowych opłat ze strony Zamawiaj ącego za te 
czynno ści, jak równie ż za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z 
odpowiednimi instytucjami. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, oraz  wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza 
teren pasa robót ziemnych.  
Przejęcie i odprowadzenie wód opadowych wykonuje się za pomocą: 

a)rowów opaskowych (otaczających teren robót) lub stokowych (na stokach i u podnóża skarp przyległych do terenu 
robót), 

b)rowów wewnętrznych, wykonanych np. w dnie wykopu. 
Cieki płynące przez teren robót powinny być przełożone zgodnie z odrębnym projektem jeszcze przed 
przystąpieniem do robót podstawowych 
Zwierciadło wody gruntowej nale ży obni żyć gdy z tego powodu niemo żliwe jest wykonanie wykopu 
stosowanymi na budowie maszynami lub utrudnia ono p osadowienie przewidzianych w projekcie budowli 
i urz ądzeń. Prowadzenie robót odwadniaj ących i obserwacji zasi ęgu depresji powinno odbywa ć się 
zgodnie z wymaganiami ustalonymi w projekcie. Obni żenie poziomu wód gruntowych nale ży 
przeprowadza ć w taki sposób aby nie została naruszona struktura gruntu w podło żu wykonywanej 
budowli a tak że w podło żach budowli s ąsiednich i aby na skutek wytworzonej depresji nie w yst ąpiły 
nadmierne osiadania podło ża istniej ących w s ąsiedztwie budowli.  
Odwodnienie podłoża budowli wykonuje się w celu: 

•poprawienia warunków w jakich znajdować się będzie podłoże w czasie eksploatacji budowli, np. odprowadzanie 
wód filtracyjnych, przyspieszenie osiadania itp.- jest to odwodnienie konstrukcyjne i powinno być wykonane 
zgodnie z odrębnym projektem, 

•poprawienia warunków wykonywania budowli, np. dla umożliwienia poruszania się po podłożu sprzętu budowlanego 
- jest to odwodnienie robocze i powinno być dostosowane do warunków wodno-gruntowych oraz do rodzaju 
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maszyn i sprzętu przewidzianych na budowie. 
Odwodnienie robocze obejmuje: 

−wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o przekroju i spadku 
zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód opadowych, 

−nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0.1 - 1.0%, zależnie od rodzaju gruntu, 
mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych), 

−w razie potrzeby wypełnienie rowów poprzecznych pospółką lub drobnym żwirem, 
−ewentualne wykonanie zbiorczego odprowadzenia wód do odbiornika w postaci studni chłonnej lub zbiorczej. 

W przypadkach szczególnych odwodnienie robocze może być wykonywane również innymi metodami. Przyjęta 
metoda odwodnienia powinna zapewnić jego ciągłość. 
Lokalizacja rowów odwodnienia roboczego powinna być uzgodnienia z projektantem. 
Sposób odwodnienia wykopów nie może powodować osłabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu. 
 
5.4.  Zasady wykonania wykopu  
Metoda wykonania wykopów powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości wykopu, 
ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Wykopy te powinny być 
wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania 
przewidzianych w nich robót budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. W czasie 
wykonywania tych robót, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo obszaru przyległego do 
wykopów, wraz ze znajdującymi się tam budowlami. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a 
naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 
odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy 
nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp. Jeżeli 
grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej projektowanych rzędnych 
robót ziemnych. 

Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym, w porównaniu do 
projektowanego poziomu, powinna być pozostawiona nienaruszona warstwa gruntu o grubości, co najmniej 0.20 m. 
Warstwa ta powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub korka betonowego po 
wypompowaniu wody napływającej z wykopu. W przypadku przegłębienia wykopu w stosunku do poziomu 
przewidzianego w projekcie, dopuszcza się wyrównanie poziomu posadowienia przez pogrubienie korka betonowego 
na koszt Wykonawcy. W przypadku wykonywania robót ziemnych w czasie mrozów lub pozostawienia wykopów na 
czas zimy w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych należy zabezpieczyć podłoże gruntowe przed 
zamarznięciem lub usunąć przemarzniętą warstwę gruntu przed wznowieniem robót.  

Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezpośrednio z dołów fundamentowych w gruntach sypkich 
drobnoziarnistych. Niedopuszczalne jest naruszenie struktury mieszanki betonowej przez pompowanie wody 
bezpośrednio z wykopu podczas betonowania. 

 

5.5.  Wymagania dotycz ące zagęszczenia  
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące 
minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (IS) podanego w tab. 1. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

 

Lp. Strefa korpusu ziemnego Minimalna wartość IS dla zadania 
1 Górna warstwa o grubości 20 cm 0,95 
2 Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót 

ziemnych 
0,92 

 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia 
należy je dogęścić do wartości IS podanych w tablicy 1. Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać 
laboratoryjnie. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki proponuje 
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Kierownikowi Projektu. 

 
5.6. Post ępowanie w okoliczno ściach nieprzewidywalnych  
W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych (kurzawka, 
źródło) należy: 

−wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze względów 
bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi, 

−zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez 
ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0.50 m warstwy pospółki lud drobnego żwiru), 

−zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a jeśli to 
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konieczne zasięgnąć rady ekspertów. 
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, rurociągi, niewypały 
itp. należy: przerwać roboty, zawiadomić odpowiednie władze administracyjne, zagrożone miejsca zabezpieczyć 
przed dostępem ludzi i zwierząt. Wznowienie robót budowlanych na odcinku, na którym wstrzymano roboty, może 
nastąpić za zgodą władz i powinny być one przeprowadzone wg ich wskazówek. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli robót 
 
Ogólne zasady kontroli robót podano w  ST – część ogólna, punkt 6. 
 
6.2.  Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopó w 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia  
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w punkcie 5 oraz dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 − właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

 − właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

 
6.2.2. Sprawdzenie jako ści wykonania robót  
Kontrola wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

 b) zapewnienie stateczności skarp lub uskoku naziomu, 

 c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

 d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

 e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych  
               w punkcie 5.3. 
6.3.  Badania do odbioru korpusu ziemnego  
6.3.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów  
Kontrolę wymiarów wykopów należy przeprowadzać metodami geodezyjnymi w charakterystycznych przekrojach 
poprzecznych obiektu. Kontroli podlegają: 

−rzędne dna, ławek i terenu, 
−usytuowanie osi i długość wykopów w osi 
−wymiary przekrojów poprzecznych,  
−nachylenie skarp. 

 
 
6.3.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych  
Odchylenia od projektu w wymiarach liniowych oraz rzędnych wykopów, w zależności od przeznaczenia budowli i 
warunków wodnych, powinny mieścić się w granicach podanych w tabeli 2 

Rodzaj wykopu Ponad 
zwierciadłem 

wody 

Poniżej 
zwierciadła wody 

Uwagi 

Kanały żeglugowe i energetyczne, 
baseny i osadniki, awanporty, 
przekopy przez odsypiska i grunty 
stałe w korytach rzek: 
-wymiary przekroju poprzecznego 
-rzędna dna 

 
 
 
 
od 0 do +25 cm 
od 0 do - 10 cm 

 
 
 
 
od 0 do +50 cm 
od 0 do - 20 cm 

 

Kanały melioracji podstawowych: 
- wymiary przekroju poprzecznego  
- rzędna dna  

 
od 0 do +10 cm 
od 0 do - 5 cm 

 
od 0 do +20 cm 
od 0 do - 10 cm 

Obowiązek zachowania 
minimalnego wymaganego 
spadku dna przewidzianego 
w projekcie 

 
6.3.2. Pochylenie skarp  
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 
wyrażonego tangensem kąta. 
6.3.3. Równo ść korony korpusu  
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3 metrową, nie mogą przekraczać 3cm. 
6.3.4. Równo ść skarp  

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10cm. 
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6.3.5. Spadek podłu żny korony korpusu lub dna rowu 
 
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 
wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3cm lub +1Cm 
6.3.6. Zagęszczenie gruntu  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z założonym. 
6.4.  Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami  

Wszystkie grunty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. 
Jeśli grunty nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inwestora 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny 
być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – część ogólna, punkt 7. 

7.2.  Obmiar robót ziemnych  

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – część ogólna, punkt 8. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Kierownika 
Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

            Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy  

−PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

−PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

−PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

−PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

−BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

−„Roboty  ziemne.  Warunki techniczne wykonania i odbioru" zalecenie Ministra Ochrony  Środowiska,  Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa nr GWop-002/90/94 z 16.09.1994r, Warszawa 1994r. 

−Rozporządzenie MOŚZNiL z dnia 20 grudnia 1996r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie” Dz.U. Nr 21/1996. 
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Z- .10.02.00  UMOCNIENIA - PŁYTY, MATERACE  SIATKOW O - KAMIENNE 
 
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót. 

1.2.  Zakres stosowania ST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy 
realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1.  
1.3.  Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem: 
 
–      transport materiałów, 
- zagęszczenia powierzchniowego podłoża 
–      rozłożenie uszczelnienia syntetycznego,  
–      przysypanie warstwą przysypki. 
- ułożenia na powierzchni skarp i dna geomembrany, płyt ażurowych, materacy kamienno-siatkowych 
- Brukowanie skarp -  bruk gr 15cm   na podsypce i podbudowie z betonu   
- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót 
- Wykonanie palisady z kołków o średnicy 8-12 cm wbitych na głębokość 1,2-1,5m w gruncie kat. III  
 
1.4.  Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
ST – część ogólna, punkt 1.4. 
  Geomembrana izolacyjna  – nieprzepuszczalna folia techniczna wykonana z PE lub PVC, stoso-  
      wana jako bariera uszczelniająca. 
Ułożenie geomembrany-  rozłożenie pasów geomembrany na powierzchniach przewidzianych do uszczelnienia i 
następnie zgrzanie ich przy zastosowaniu urządzeń dedykowanych do tego celu oraz zakotwienie w rowach 
kotwiących. 
Geowłóknina (lub włóknina)  - materiał wytworzony zwykle metodą zgrzeblania i igłowania z nieciągłych, 
wysokospolimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym  tworzyw  termoplastycznych:  polietylenowych,  
polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujący się m.in. dużą wytrzymałością 
oraz wodoprzepuszczalnością. 
Materiał filtracyjny i podsypka  
Jako materiały filtracyjne należy stosować: 
 żwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn większych niż otwory w rurociągu drenarskim, którymi mógłby się 
do nich dostać. Do otworów tych należą szczeliny stykowe między rurkami oraz dziurki i szparki podłużne w 
rurkach dziurkowanych, 
 piasek gruby o wielkości ziarn do 2 mm, w którym zawartość ziarn o średnicy większej niż 0,5 mm wynosi 
więcej niż 50 %, wg PN-B-02480 [3], 
 piasek średni o wielkości ziarn do 2 mm, w którym zawartość ziarn o średnicy większej niż 0,5 mm wynosi nie 
więcej niż 50 %, lecz zawartość ziarn o średnicy większej niż 0,25 mm wynosi więcej niż 50 %, wg PN-B-02480 
[3]. 
Wskaźnik  wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej  8 m/dobę,  przy oznaczaniu wg PN-B-
04492 [11]. 
Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej niż  0,2 % masy, przy 
oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28 [16]. 
1. Podsypkę pod rurki drenarskie należy wykonać z piasku odpowiadającego wymaganiom PN-B-
11113 [19]. 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – część ogólna, punkt 1.5. 
2. MATERIAŁ 
2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST – część ogólna, punkt 2. 
2.2.  Rodzaje materiałów 
2.2.1. Geomembrana  
Geomembrana HDPE grubość min. 1,0mm, łączenie za pomocą zgrzewania, o parametrach nie gorszych niż: 
Folia PEHD (geomembrana) powinna posiadać następujące parametry (wartości minimalne):  
– grubość1,0 mm  
- Gęstość min 94g/cm3 

– wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu  ≥27 N/mm  
– wytrzymałość na rozciąganie przy płynięciu  ≥16 N/mm  
– wytrzymałośćna rozdzieranie  ≥130 N  
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Geomembrana HDPE oraz geowłóknina zastosowane do uszczelnienia  powinny posiadać aprobatę Instytutu 
Techniki Budowlanej.  
 
2.2.1. Geowłókniny  

Geowłókniny techniczna z polipropylenu o nast ępuj ących parametrach : 

−Gramatura:   ≥ 300g/m2,  
Geowłókniny należy układać na powierzchniowo zagęszczonym i wyrównanym podłożu, oczyszczonym z ostrych 
kamieni, kawałków drewna, itp. 
2.2.2. Materace siatkowo-kamienne  
Siatka do wykonania materacy i koszy musi być ocynkowana i pokryta powłoką z PCV posiadać następujące 
parametry: 
Minimalna średnica zastępcza oczek siatki; 
60mm dla materacy grubości 30 cm 
80mm dla koszy grubości 50 cm 
Minimalna grubość drutu w siatce 2,2 mm 
Minimalna gramatura pokrycia cynkowego – 240 g/m2 
Minimalna grubość powłoki PCV – 0,5mm 
             Kamień – wg PN-B-01080:1984; PN-B-11104:1960 i PN-B-11210:1996 
3. SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – część ogólna, punkt 3. 
3.2.  Sprzęt do wykonania robót  
Do wykonania robót oraz transportu materiałów możliwe jest wykorzystanie sprzętu będącego na wyposażeniu 
Wykonawcy odpowiedni pod względem możliwości wykonania oraz uzyskania wymaganej jakości i 
bezpieczeństwa robót. 
4. TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 4. 
4.2. Transport uszczelnie ń syntetycznych  
Sprzęt stosowany do transportu i podnoszenia rulonów powinien uniemożliwiać uszkodzenie uszczelnień 
syntetycznych w trakcie tych operacji. Transport powinien odbywać się poprzez podwieszenie za  
rdzeń montażowy wsunięty do rolki (fabryczne gilzy nie są w stanie przenosić obciążeń podnoszonej  
rolki).  
Materiał   powinien   być  składowany   na   obszarze   strzeżonym   i   zabezpieczony   przed   niekorzystnymi  
wpływami atmosferycznymi. Składowana folia powinna  być zabezpieczona przed wpływem promieni  
słonecznych. Temperatura podczas składowania i transportu powinna mieścić się w granicach od +5  
do +30°C.  
W przypadku składowania w temperaturach zbliżonych do + 5°C folię przed rozwinięciem należy sezonować w 
wyzszej temperaturze celem zwiększenia jej elastyczności co ułatwi rozłożenie.  
Dopuszcza      się  przewożenie    i   składowanie   geomembrany   maksymalnie        w   trzech   warstwach.  Po-  
szczególne rulony powinny być rozwożone środkami transportu na placu budowy, aby ograniczyć do  
minimum ich ręczne przemieszczanie. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – część ogólna, punkt 5. 
5.2. Przygotowanie robót  
Prace przygotowawcze prowadzone w wykopie pogłębionym do wymaganej projektem rzędnej (ostatnie 40 cm 
ręcznie) polegają na: 
- wyrównaniu powierzchni skarp z ewentualnym usunięciem kamieni, ostrych przedmiotów itp. 
- powierzchniowym zagęszczeniu skarp 
 
Podstawą  stabilności   i   szczelności   wykonanej   izolacji   budowli   jest   staranne   przeprowadzenie   robót 
ziemnych, które należy wykonać zgodnie z dokumentacją z zachowaniem następujących zaleceń:  
      –     Dno wykopu powinno mieć równą i gładką powierzchnię bez wystających ostrych przedmiotów.  
      –     Profil dna wykopu powinien uwzględniać spadki zalecane w dokumentacji projektowej.  
      –     Jezeli ze względu na niekorzystne właściwości gruntu podłoża konieczne jest zastosowanie  
            podsypki pod folię to powinna ona mieć grubość nie mniej niż 10 cm.  
      –     Po wykonaniu makroniwelacyjnych robót ziemnych podłoże ziemne i skarpy należy jednoli-  
            cie zagęścić na głębokość 15 – 20 cm.  
      –     Izolowany teren powinien być suchy. Nie dopuszcza się układania geomembrany na podło-  
            żu nawodnionym i lokalnych wysiękach wodnych. Jeśli w zagłębieniu znajduje się woda na-  
            leży ją wypompować, usunąć szlam  i uzupełnić brakujący materiał gruntem nasypowym do  
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           wymaganego poziomu.  
      –     Wymagany stan podłoża w trakcie układania geomembrany nie powinien ulec zmianie (np.  
            na   skutek   ruchu   sprzętu   budowlanego).   Maksymalne   dopuszczalne   głębokości   kolein   nie mogą 
przekraczać 10 mm. 
5.3. Ułożenie geomembrany 
5.3.1. Rozło żenie    geomembrany  
      –      Transport   geomembrany  należy  tak   przeprowadzać,   aby  unikać  przeciągania   rulonów   lub  
              płacht  po podłożu.  
      –      Sposób pokrywania budowli poszczególnymi pasami powinien być realizowany bez nadwie-  
            szania geomembrany lub jej nadmiernego naprężania podczas rozwijania rulonów.  
      –      Na powierzchniach pochyłych instalacja powinna być rozpoczęta od najwyższego punktu, a  
            wszystkie połączenia powinny przebiegać równolegle do kierunku nachylenia zbocza.  
      –      W przypadku pochyleń mniejszych niż 1:4   łączenie folii moŻe przebiegać  w  poprzek przy  
            zachowaniu układu „dachówkowego”.  
      –      Na powierzchniach pochyłych geomembrana powinna być zakotwiona w sposób podany w  
            projekcie.  
      –      Zaleca się stosowanie geowłókniny pod geomembraną w celu jej ochrony przed przebiciem  
            w trakcie układania kolejnych warstw. Ułożenie geowłókniny pod geomembraną tworzy po-  
            nadto powierzchnię poślizgową i polepsza jej właściwości mechaniczne – pełni rolę podusz-  
            ki w trakcie naturalnego, osiadania gruntu lub podczas napełniania zbiornika wodą. Zgrze-  
            wana na gorąco geowłóknina o dostatecznej grubości i wytrzymałości przejmuje na siebie  
            wszelkie siły i zapobiega powstawaniu nadmiernych odkształceń geomembrany. 
 
5.3.2.  Sposób kotwienia geomembrany  
W przypadku   projektowania   izolacji  na   pochyłych   częściach   naleŻy  w   projekcie   przewidzieć  sposób 
zakotwienia geomembrany. Najczęściej kotwienie prowadzi się w wykopie na brzegu skarpy wykonanym podczas 
robót ziemnych. Wykop o głębokości ok. 60 cm powinien być usytuowany                       w odległości minimum 50 
cm od krawędzi skarpy. Geomembrana w rowie musi być wywinięta i obsypana. 
 
5.3.3. Metody ł ączenia geomembrany  
 
Do łączenia poszczególnych pasm folii moŻna zastosować technikę zgrzewania termicznego (zaleca-  
na)   lub   klejenia.   Stykające   się  brzegi   folii   przed   łączeniem   naleŻy  nałoŻyć  na   siebie   na   zakładkę  
o wymaganej   szerokości,   oczyścić  z  kurzu   i   w  razie   zatłuszczenia   oczyścić  benzyną  ekstrakcyjną  lub 
innym środkiem odtłuszczającym.  
Zgrzewanie folii to jednorodne połączenie dwóch pasm folii uzyskiwane w wyniku nadtopienia łączo-  
nych powierzchni i przyłoŻenie odpowiedniego nacisku.  
Do zgrzewania gorącym powietrzem stosuje się:  
–      zgrzewarki   automatyczne   posiadające   urządzenie   napędowe   i   dociskowe   pozwalające   na   
prowadzenie zgrzewania metodą ciągłą,  
–      zgrzewarki ręczne.  
 
W celu optymalnego ustawienia temperatury spawania, czasu nagrzewania folii i szybkości przesuwu  
urządzenia     w  aktualnie  panujących    warunkach    atmosferycznych     konieczne   jest  przeprowadzenie  
próbnego   zgrzewania.   Próbne   zgrzewanie   naleŻy  przeprowadzić  kaŻdorazowo   w  dniu   przystąpienia  
do montaŻu. Po nagrzaniu zgrzewarki ustnik wprowadza się między łączone powierzchnie. Nagrzane  
strumieniem gorącego powietrza brzegi folii są dociskane rolką silikonową lub wałkiem metalowym.  
Na placu budowy zaleca się stosować dwuszwowe zgrzewanie z kanałem powietrznym, gdzie  kaŻdy  
szew ma szerokość 1,0 ÷ 1,5 cm, a odstęp między nimi wynosi równieŻ 1,0 ÷ 1,5 cm. Pozwala to na  
bieŻąco kontrolować szczelność połączenia na placu budowy metodą ciśnieniową lub próŻniową.  
 
5.3.4. Zasypanie   geomembrany  
–      Nasypywanie przewidzianej warstwy na izolację powinno się rozpocząć z powierzchni terenu po-  
      za geomembraną, ze stopniowym przesuwaniem gruntu na geomembranę. Nie wolno dopuścić  
      do powstania fałdy czołowej z geomembrany lub geowłókniny przed rozgarnianym gruntem.  
–      Nie moŻna dopuścić do przejeŻdŻania sprzętem po nieprzysypanej geomembranie.  
–      W ekranach pochyłych naleŻy obliczyć stateczność przysypki znajdującej się na folii.  
–      Grubość warstwy przysypki powinna być określona w projekcie.  
–      Warstwę przysypki po rozprowadzeniu naleŻy zagęścić. 
 
5.4. Układanie materacy  siatkowo-kamiennych  
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Materace można układać przy pomocy lekkiego żurawia lub ręcznie. Żuraw powinien być ustawiony w miejscu 
umożliwiającym swobodny dostęp do całej powierzchni układanego odcinka umocnienia. Po podaniu materaca i 
kosza na miejsce wbudowania należy ją dosunąć i wyrównać do właściwego ułożenia. Materace i kosze powinny 
przylegać do podłoża na całej swej powierzchni. Do tak ułożonych materacy i koszy należy układać kamienie o 
takiej średnicy, aby nie wypadały przez otwory siatki. Po ułożeniu całego kosza lub materaca należy go zamknąć 
górną częścią materaca lub kosza i związać drutem. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – część ogólna,  punkt 6. 
6.2. Kontrola materiałów  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić atesty niezbędne do akceptacji płyt przez 
Kierownika Projektu. Dodatkowo Wykonawca w czasie odbioru płyt od dostawcy powinien dokonać wizualnej ich 
kontroli. Nie wolno stosować płyt uszkodzonych lub spękanych 
6.3. Kontrola wykonania umocnienia  
Nierówności podłużne  i poprzeczne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą. Różnice pionowe w ułożeniu płyt 
nie mogą przekraczać 5 mm. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni, a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm  
 
6.4. Kontrola podło Ża  
 
Przed rozpoczęciem układania geomembrany powinna odbyć się wizja lokalna placu budowy z udzia-  
łem zainteresowanych stron, w którym wykonawca uszczelnienia wyraźnie zaakceptuje przygotowane  
podłoŻe.   Odbiór   robót   ziemnych   oraz   poprawność  wykonania   powinna   być  zgodna   z   wymaganiami 
PN–B–06050:1999. 
 
6.5. Kontrola uło Żenia geomembrany  
 
Sprawdzeniu podlega dokładność obłoŻenia całej powierzchni ze szczególnym zwróceniem uwagi na  
miejsca styku pasm geomembrany, tj. szerokość zakładów, szczelność połączeń.  
 
6.6. Kontrola przysypki  
 
–      Skład granulometryczny, wodoprzepuszczalność i stopień zagęszczenia określone na podstawie  
      badań laboratoryjnych powinny spełniać wymagania podane w niniejszej ST.  
–      Grubość warstwy przysypki nie powinna się róŻnić od projektowanej o więcej niŻ ± 5 cm.  
–      Kształt warstwy przysypki powinien być zgodny z dokumentacją projektową, nachylenie warstwy  
      nie powinno się róŻnić od projektowanej więcej niŻ 1%. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST – część ogólna, 
punkt 7. 
7.2.  Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) umocnienia 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – część ogólna, punkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
W ramach odbiorów częściowych badaniu podlegają roboty zanikające: 
- kontrola materiału przed wbudowaniem 
- przygotowanie podłoża (przygotowanie powierzchni wykopu, ułożenie geowłókniny)  
Odbiór częściowy powinien zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru w protokole oraz w dzienniku budowy. 
Protokół powinien zawierać wniosek o dopuszczeniu do następnego etapu robót oraz ewentualnie zawierać 
wykaz usterek, termin i sposób ich usunięcia. 
Odbiór końcowy obejmuje: 
- jakość ułożenia materacy i koszy (odstęp między nimi, powierzchnia) 
- sprawdzenie protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych 
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień 
- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych dokumentacją 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
  1. PN-B-12083:1996 Urządzenia wodno- melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego .Wymagania i    
                                          badania przy odbiorze  
  2.PN-EN 13253:2002   Geotekstylia  i wyroby pokrewne 
3. BN–87/8955–02              Budownictwo   hydrotechniczne.   Uszczelnianie   zbiorników   wodnych   folię  
polimerową. Projektowanie, warunki techniczne wykonywania i odbioru. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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10.1. Normy 
  1. PN-B-01080 Kamień  dla  budownictwa  i  drogownictwa . Podział i zastosowanie 

według własności fizyczno-mechanicznych 
  2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
  3. PN-B-02480 Grunty  budowlane.   Określenia,  symbole,   podział i opis gruntów 
  4. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
  5. PN-B-04100 Materiały kamienne. Badanie gęstości pozornej, gęstości, 

porowatości i szczelności 
  6. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą 
  7. PN-B-04102 Materiały  kamienne.  Oznaczenie  mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
  8. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie  wytrzymałości  na  ściskanie 
  9. PN-B-04111 Materiały kamienne.  Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
10. PN-B-04115 Materiały kamienne.  Oznaczenie  wytrzymałości  kamienia na 

uderzenie (zwięzłości) 
11. PN-B-04492 Grunty  budowlane.  Badania  własności  fizycznych. Oznaczanie 

wskaźnika wodoprzepuszczalności 
12. PN-B-06250 Beton zwykły 
13. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
14. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczanie  składu ziarnowego 
16. PN-B-06714-28 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości siarki 

metodą bromową 
17. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i 

badania 
18. PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec 
19. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
20. PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie 
21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
23. PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
24. PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 
25. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
26. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
27. BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
28. BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokociśnieniowego 
29. BN-70/6716-02 Materiały kamienne. Kamień łamany 
30. BN-78/6741-07 Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport 
31. BN-67/6744-08 Rury betonowe 
32. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
10.2. Inne dokumenty  
  33. Katalog  powtarzalnych  elementów  drogowych.  CBPBDiM  „Transprojekt”, Warszawa 1979- 
        1982. 
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Z - 10.03.00 DARNIOWANIE HUMUSOWANIE I OBSIEW 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
darniowania na „płask”, humusowania i obsiewu skarp. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
 
Specyfikacje Techniczne są stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem darniowania , humusowania i obsiewu 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 
1.4.2. Darnina - płat lub taśma wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami 
roślinności trawiastej. 
1.4.3. Darniowanie - pokrycie darnina powierzchni skarp w taki sposób, aby darnina do niej przyrosła. 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STWiOR – część ogólna, p.1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR – część ogólna, p.1.5. 
 
2. MATERIALY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiOR – 
część ogólna, p.2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu darniowania na płask objętymi niniejszą ST są: 
- darnina, 
- szpilki, paliki i pale, 
Materiałami stosowanymi przy humusowaniu i obsiewie są: 
- humus (gleba próchniczna) 
- mieszanka traw o następującym składzie: 
Życica trwała  20%, 
Kostrzewa trzcinowa 58% 
Wiechlina łąkowa  15% 
Koniczyna łąkowa 4% 
Koniczyna biała 3% 
w ilości 300 kg/ha 
 
2.3. Darnina  
Darninę należy wycinać z obszarów położonych najbliżej miejsca wbudowania. Cięcie należy 
przeprowadzać przy użyciu specjalnych pługów i krojów. Płaty lub taśmy wyciętej darniny, 
w zależności od gruntu, na jakim będą układane, powinny mieć szerokość od 25 do 50 cm i grubość 
od 6 do 10cm.  
Wycięta darnina powinna być w krótkim czasie wbudowana. Darninę, jeżeli nie jest od razu 
wbudowana, należy układać warstwami w stosy, strona porostu do siebie, na wysokość nie większą 
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niż 1 m. Ułożone stosy winny być utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczających 
darninę przed zanieczyszczeniem. 
Jeżeli na obiekcie nie ma odpowiedniej darniny należy ją zakupić. 
 
2.4. Szpilki, paliki, pale 
 
Szpilki do przybijania darniny powinny być wykonane z gałęzi, żerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki 
powinny być proste, ostro zaciosane. Grubość szpilek powinna wynosić od 1,5 do 2,5cm, a długość od 
20 do 30cm. 
Paliki i pale powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami BN-65/9226-01. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR – część ogólna, p.3. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR – część ogólna,  p.4. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
4.2.1. Transport darniny 
 
Darninę można przewozić dowolnymi środkami transportu.  
 
4.2.2. Transport materiałów z drewna  
Szpilki, paliki i pale można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed uszkodzeniami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR – część ogólna, p.5. 
 
 
5.1. Humusowania i obsiew 
 
     Powyżej umocnień z darniny teren zostanie ręcznie plantowany, a następnie rozsypana zostanie 
10 cm warstwa humusu. Na tak przygotowane podłoże należy wysiać mieszankę traw, następnie cały 
obszar obsiewu należy zwałować lub przyklepać łopatami. Po tej czynności należy trawę do skropić 
obficie wodą. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR – część ogólna, pkt.6. 
 
6.2. Kontrola jako ści darniowania, humusowaniu i obsiewu 
 
Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest równa i nie ma widocznych 
szczelin i obsunięć; czy poszczególne płaty darniny nie wyróżniają się barwą charakteryzującą jej 
nieprzydatność oraz czy szpilki nie wystają ponad powierzchnie. 
Na powierzchni ok.1 m2 należy sprawdzić szczelność przylegania poszczególnych płatów darniny do 
siebie i do powierzchni gruntu. 
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Kontrola przy humusowaniu i obsiewie polega na sprawdzeniu dokładności rozprowadzenia humusu 
oraz dokładnym i równomiernym obsianiu tego obszaru, a po kilku tygodniach na sprawdzeniu 
procentu wschodzenia traw i przy niskim procencie należy ponownie obsiać „gołe” place. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR – część ogólna. Jednostką obmiarową jest: 
m2 (metr kwadratowy) darniowania na „płask”, humusowania i obsiewu 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR – część ogólna 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
9.1. Normy 
 
8.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
9.PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
10.PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
11.PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
12.BN-65/9226-01 Kołki faszynowe 
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Z- 10.04.00 WYCINKA    KRZEWÓW  

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące usunięcia drzew i krzewów przy 
inwestycji. 

1.2.  Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.  Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót związanych z usunięciem  krzaków  
- karczowanie krzaków 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – część ogólna, 
 
Łącznie do wyci ęcia i karczowania  : 
 
Karczowanie krzewów                                                            
 
 
1.4.  Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ST – część ogólna,”, obowiązującymi w tym zakresie normami oraz 
przyrodniczymi ustaleniami oraz przepisami o ochronie przyrody (Dz. Ust. Nr 114 poz. 492; z 1992 r. Nr 54, poz. 255; 
z 1994 r. Nr 89, poz. 415). 
−Polska Norma PN-87 R-67022, PN-87 R-67023. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST. 
 
 
2. MATERIAŁ  
- 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót związanych z usunięciem krzaków należy stosować: 

Piły mechaniczne 

               

4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – część ogólna,  punkt 4. 

4.2.  Transport sprz ętu i materiałów  

Sprzęt i materiały uzyskane w wyniku usunięcia  krzaków można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Krzaki  do usuni ęcia.  

Krzaki muszą być wykarczowane i wywiezione z terenu budowy.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – część ogólna, punkt 6. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – część ogólna, 

Jednostką obmiaru robót jest, m2    lub  ar  wycinki  krzaków 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – część ogólna, 
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W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robót wad i nieprawidłowości wykonawczych Inwestor ustali zakres 
wykonania robót poprawkowych. Roboty poprawkowe wykonawca wykona na koszt własny w terminie ustalonym. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Płaci si ę za m2 karczowanych krzaków wraz z: 
 
•Wywiezieniem gałęzi 
•Oczyszczeniu terenu z pozostałości po wykarczowaniu 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Dziennik Ustaw Nr 114 z dnia 16X1991r o ochronie  przyrody 
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Z 10.05.00. ZBROJENIE 
 

1.1.  Przedmiot ST 
 
    Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  

               odbioru robót związanych z wykonaniem zbrojenia betonu. prowadzenia robót związanych z  

            • przygotowaniem zbrojenia 
            • montażem zbrojenia 
            • kontrolą jakości robót i materiałów 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj ętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia wszystkich 
elementów żelbetowych dotyczących inwestycji, jak w  pk-cie 1.1. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST – część ogólna, 
Płatność za kilogram wykonanego zbrojenia należy przyjmować zgodnie z obmiarem  
i atestem Producenta stali oraz oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników badań i pomiarów. 
Cena wykonania robót obejmuje : 

- prace przygotowawcze i pomiarowe 
- zakup, transport i składowanie materiałów 
- oczyszczenie i wyprostowanie prętów 
- wygięcie, przycięcie i łączenie prętów (na styk lub na zakład) 
- montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego i spawania wraz z jego stabilizacją i 

zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnętrznych betonu 
 - oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia stanowiących własność Wykonawcy oraz  
                   usunięcie ich poza obręb budowy 

 
Łącznie do wykonania: 
 
              Zbrojenie – kraty z   pr ętów  8-12 mm   
 
1.4.  Określenia podstawowe. 
 

Określenia podane z niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami. 
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40mm. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonanie robót oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST, normami i poleceniami Kierownika Projektu.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1.  Stal zbrojeniowa 
 
Do wykonania robót zastosowana zostanie stal zbrojeniowa A-II 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa 
dostarczana na budowę powinna atest hutniczy, w którym ma być podane 

1.nazwa wytwórcy 
2.oznaczenie wyrobu według PN-82/H-93215 
3.numer wytopu lub numer partii 
4.wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej 
5.masa partii 
6.rodzaj obróbki cieplnej 

 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie dla każdej 
wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
- znak wytwórcy 
- średnica nominalna 
- znak stali 
- numer wytopu lub numer partii 
- znak obróbki cieplnej. 
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Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną. 

Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215 
- sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215 
- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215 
- próba rozciągania wg PN-91/H-04310 
- próba zginania na zimno wg PN-90/H-04408 
 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Jakość prętów należy oceniać 
pozytywnie jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
 
2.2.  Drut monta żowy. 
 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego o średnicy nie 
mniejszej niż 1.0 mm. 

 
2.3.  Materiały spawalnicze. 

 
Należy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych. 
2.4.  Podkładki dystansowe. 
 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw 
sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. 
Nie dopuszcza się stosowanie przekładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
 
3. SPRZĘT. 
 
Prace zbrojarskie winny być wykonywane specjalistycznymi urządzeniami giętarskimi, prościarkami , nożycami i 
innymi stanowiącymi wyposażenie zbrojarni. Sprzęt używany do wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany 
przez Kierownika Projektu i powinien spełniać wymagania BHP 
 
4. TRANSPORT 
 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny odbywać się tak, aby 
zachować ich dobry stan techniczny. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Przygotowanie zbrojenia  
5.1.1. Czyszczenie pr ętów 
 
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym wymagania 
punktu 5.2.1. należy przeprowadzić ich oczyszczenie. Rozumie się, że zanieczyszczenia powstały w okresie od 
przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania. 
Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami 
rozpuszczającymi tłuszcz. 
Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą niezasoloną. Stal pokrytą łuszczącą 
się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. 
Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmyć 
strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby 
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Kierownika Projektu. 
 
5.1.2. Prostowanie pr ętów. 
 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 5 mm/m. Dopuszcza się prostowanie 
prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek. 
 
5.1.3. Cięcie pr ętów zbrojeniowych 
 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w 
tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu 
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Należy ucinać pręty dłuższe od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć. 
       Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje tabela: 
 

Średnica  
pręta 

 
Kąt odgięcia 

[mm] 45 90 135 180 
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8 - 1.0 1.0 1.0 
10 0,5 1.0 1.0 1.5 
12 0.5 1.0 1.0 1.5 
14 0.5 1.5 1.5 2.0 
16 0.5 1.5 1.5 2.5 

 
5.1.4. Odgi ęcia pr ętów, haki. 
 
Haki półokrągłe stosowane przy prętach gładkich ze stali A-0 i A-I należy wykonywać przy użyciu trzpieni 
rolkowych, których średnica da zgodnie z PN - 84/B - 03264 nie może być mniejsza niż 2.5d przy d ≤ 20 mm   
Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy  
d ≤ 12 mm. 
Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna  być nie 
mniejsza niż: 
 10d - dla stali  A-0, A-I i A-II 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięcia ulegają jednocześnie wszystkie pręty 
zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica 
odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam 
pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 
5.2.  Monta ż zbrojenia.  
5.2.1. Wymagania ogólne.  
 
Metody transportu oraz montażu zbrojenia powinny być tak opracowane aby zabezpieczały pręty i elementy 
zbrojenia przed uszkodzeniami, deformacją i zanieczyszczeniami. 
Montaż zbrojenia powinien być tak przeprowadzony, aby wykonane zbrojenie było zgodne z projektem i 
odpowiadało wymaganiom normy PN-84/B-03264 i pkt. 6 ST. Przy wykonywaniu zbrojenia nie dopuszcza się 
żadnych odstępstw od projektu bez zgody nadzoru autorskiego. 
Układanie zbrojenia należy wykonać w uprzednio sprawdzonych i odebranych deskowaniach, zwracając 
szczególną uwagę przy montażu na właściwą grubość otulenia prętów wg. projektu. 
W czasie układanie zbrojenia należy zamontować odpowiednia ilość dystansowników, wykonanych  z betonu lub 
tworzyw sztucznych, które zapewniają prętom zbrojenia wymagana grubość otulenia. Niedopuszczalne jest 
używanie dystansowników z materiałów ulęgających korozji lub ja powodujących, 
Ułożone w deskowaniach zbrojenie powinno mieć zapewnioną odpowiednią sztywność, aby nie ulegało 
deformacjom w czasie układania i zagęszczania mieszanki betonowej. Niedopuszczalne jest chodzenie i 
transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
 
5.2.2. Montowanie zbrojenia.  
 
Zbrojenie powinno składać się, o ile to możliwe, z prętów nieprzerwanych na długości jednego przęsła lub 
elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek nie może być spełniony, odcinki prętów powinny być w zasadzie 
łączone za pomocą spajania. 
 
5.2.2.1. Łączenie pr ętów za pomoc ą spawania. 
 
Należy wykonywać jednym ze sposobów: 
- zgrzewanie elektryczne oporowe doczołowe prętów 
- spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami z dwoma lub czterema spoinami bocznymi 
- spawanie łukiem elektrycznym prętów na nakładkę z jedną lub dwoma spoinami  
- połączenie spawaniem elektrycznym z topnikiem prętów zbrojeniowych z płaskownikiem w kształt teowy 
- spawanie łukiem elektrycznym prętów z elementami płaskimi lub profilowanymi ze stali walcowanej dwoma lub 
czterema spoinami bocznymi 
 
5.2.2.2. Łączenie pojedynczych pr ętów na zakład bez spawania . 
 
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, prętów z hakami oraz 
zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic. 
 
5.2.2.3. Skrzyżowanie pr ętów. 
 
Skrzyżowanie prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut 
wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy średnicach 
większych należy stosować drut o średnicy 1.5mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć 
wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Podczas kontroli przy odbiorze zbrojenia należy sprawdzić: 
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- zgodność wykonania zbrojenia z obowiązującymi normami 
- zgodność wymiarów i usytuowania zbrojenia z projektem 
- prawidłowość wykonania połączeń spawanych i zgrzewanych prętów 
- grubość otuliny prętów, w tym liczbę oraz rodzaj zastosowanych dystansowników 
- sztywność oraz stabilność zamontowanego zbrojenia 
- czystość powierzchni prętów po montażu, w szczególności z uwagi na stosowanie środków obniżających 
przyczepność betonu do deskowań 
- zaświadczenia (protokoły) badań wykonanych połączeń zgrzewanych i spawanych 
Odchyłki wymiarowe ułożonego zbrojenia w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion nie powinny   
być większe niż: 
- przy średnicy pręta d ≤ 20mm ± 10 mm 
- przy średnicy pręta d > 20mm ± 0,5d  
- w położeniu odgięć pręta  ± 2d 
- w grubości otuliny  ± 5 mm 
- w położeniu połączeń prętów ± 25 mm 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – część ogólna, Jednostką obmiaru robót jest 1 kg wykonanego 
zbrojenia betonu zgodnie z Dokumentacją Projektową. Przyjmuje się łączną długość prętów poszczególnych średnic 
pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy kg/m. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu 
prętów, przekładek montażowych i drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 
większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – część ogólna, 
Dokonany odbiór powinien być wpisany do dziennika budowy. Wpis ten powinien zawierać wniosek o dopuszczeniu 
zbrojenia do betonowania. 
Niezależnie od wpisu dokonanego w dzienniku budowy z odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym 
powinny być podane numery zbrojenia, odstępstwa od projektu, stwierdzenie o usunięciu wad i usterek zbrojenia i 
wniosek o dopuszczenie do betonowania. 
Do protokołu odbioru zbrojenia należy dołączyć. 
- odpisy lub wykazy dokumentów o pozwoleniu wprowadzenia zmian w stosunku do projektu 
- protokoły badań połączeń spawanych i zgrzewanych 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 
            Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 9 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy. 
 
1  PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
2  PN-82/H-93215 Pręty stalowe walcowane na gorąco w podwyższonych temperaturach. 
3  PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali. 
4  PN-90/H-04408 Technologiczna próba zginania 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

J-06.00.00.  

ROBOTY DROGOWE 

 

J.06.02.04. Rozbiórka elementów dróg  
J.06.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 
J.06.02.01. WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE 
J.06.05.01. Podbudowy i ulepszone podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem 
J.06.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
J.06.02.02 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ LUB PŁYT BETONOWYCH 
J.06.01.04. Obrzeża betonowe  
J.06.01.02. Krawężniki betonowe na ławie z oporem 
J.06.08.01. Warstwa wyrównawcza, wiążąca z mieszanki mimineralno-asfaltowej 
J.06.03.03. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 
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J.06.02.04. RozbiórkI elementów dróg 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót 
związanych z rozbiórką elementów dróg. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z rozbiórką 
 elementów dróg.  
W zakres Robót związanych z rozbiórką elementów dróg wchodzi: 
rozebranie nawierzchni chodników i  dróg z trylinki                              
rozbiórka nawierzchni asfaltowej                        
rozebranie podbudowy                                
rozebranie krawężników na podsypce cem-piask. z ławami z bet. B15    
        
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST A-00.00. 
"Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
 
2. Materiały 
- nie dotyczy 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
  3.1. Typ sprzętu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiórki. Wybrany 
sprzęt powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
  4.1. Wykonawca zapewni sukcesywny odwóz materiałów i gruzu z 
rozbiórki zgodnie z ustaleniami pkt. 5 niniejszej ST. 
4.2. Środki transportowe należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów. 
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt.5. 
5.1. Roboty rozbiórkowe elementów dróg i ulic obejmują usunięcie z pasa drogowego 
wszystkich warstw nawierzchni drogowych, krawężników, chodników, obrzeży w stosunku do 
których zostało to przewidziane w Dokumentacji Projektowej. 
Warstwy nawierzchni należy usuwać mechanicznie. W przypadku nawierzchni chodników z 
płytek chodnikowych, w miejscach trudno dostępnych dla sprzętu mechanicznego dopuszcza 
się ręczne prowadzenie robót rozbiórkowych. Materiały z rozbiórki są własnością 
Zamawiającego i powinny zostać usunięte poza Teren Budowy w miejsce wskazane przez 
Zarządzającego drogą, na odl. nie dalej niż 5 km. 
Przy odtworzeniu ogrodzenia zastosować należy nowe materiały do wykonania fundamentów 
betonowych i słupków. Słupki betonowe po rozebraniu należy wywieźć i zastąpić je słupkami 
stalowymi. 
 
Ewentualne doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące się w 
miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonane wykopy powinny być 
tymczasowo zabezpieczone.    W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich 
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wody opadowej. Wszystkie pozostałe doły (wykopy) należy wypełnić warstwami odpowiednim 
gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w 
ST D.02.03.01. "Wykonanie nasypów". 
 
Przestawienie słupa należy wykonać zgodnie z dokumentacją  projektową pod ścisłym 
nadzorem odpowiednich służb technicznych. 
 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
6.1. Kontrola jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania.  
 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST A-00.00.  "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
1 m2 (metr kwadratowy) rozebranej podbudowy lub nawierzchni lub chodnika, 
1 m (metr) rozebranego krawężnika ulicznego lub obrzeża, 
      
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" 
 pkt. 9. 
 
9.1. Cena jednostkowa robót rozbiórkowych obejmuje: 
 
oznakowanie miejsca robót, 
rozebranie  elementów zgodnie z wykazem p. 1.3, 
segregacja materiałów z rozbiórki do odzysku i odpadów, 
zakup i transport materiałów na odtworzenie ogrodzenia 
odtworzenie wszystkich elementów ogrodzenia  
wywóz materiałów z rozbiórki poza obręb budowy na odl. do 5km 
uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 
opłatę za przyjęcie gruzu na wysypisko. 
 
10. Przepisy związane 
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
  Prawo Ochrony Środowiska. 
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J.06.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczaniem podło ża 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem  niniejszej  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  Robót  
związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte  w  niniejszej ST dotyczą  zasad  prowadzenia Roboty  związanych  z  
wykonaniem  koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod konstrukcję 
odtwarzanego terenu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST A-00.00. "Wymagania 
ogólne" pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
 
2. Materiały 
- nie występują 
 
3. Sprzęt 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" 
pkt. 3. 
 3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
Do wykonywania robót należy stosować równiarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z 
ukośnie ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby również sprzęt do ręcznego prowadzenia 
robót.  
Do zagęszczania podłoża należy użyć walców oraz ewentualnie w miejscach trudno 
dostępnych innego sprzętu zagęszczającego (np. płyty wibracyjne), zapewniającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 
4. Transport 
 - nie występuje 
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.1. Warunki przystąpienia do Robót 
Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przez 
rozpoczęciem Robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do profilowania i zagęszczania podłoża i wykonania tych Robót z 
wyprzedzeniem możliwe jest wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 
Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.2. Profilowanie podłoża 
Przygotowane w ramach Robót ziemnych podłoże powinno spełniać wymagania podane w 
Dokumentacji Projektowej (spadki, pochylenia, rzędne wysokościowe)  
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń, błota lub gruntu, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. 
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Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania 
dodatkowego gruntu to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego 
powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Do profilowania należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
5.3. Zagęszczenie podłoża 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia, według normalnej 
próby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481, wynosił Is  1,00 Wskaźnik 
zagęszczenia określać zgodnie z BN-77/8931-12 
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczaniu nie powinna się różnić od wilgotności 
optymalnej o więcej niż: 
 -  w gruntach niespoistych    2% , 
 -  w gruntach spoistych   0%, - 2% 
 
Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia, dla których trudne jest 
pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia Io 
równego stosunkowi modułów odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1 wyznaczonych 
zgodnie z załącznikiem B normy PN-S-02205. Wskaźnik odkształcenia nie powinien być 
większy niż: Io2,2 przy czym wartość E2 powinna wynosić: E2100MPa 
 
5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
 Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. 
Jeżeli po wykonaniu Robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłożą nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi do natychmiastowego układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przystąpić 
do układania podbudowy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonania niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło na skutek zaniedbań Wykonawcy, to naprawę wykona 
on na własny koszt. 
 
6. Kontrola jakości Robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST A-00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 
6. 
 
6.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów i badań wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
podaje tabela 1. 
Tabela 1 

Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

Szerokość 10 razy na 1 km 

Równość podłużna co 20 m 

Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km 

Rzędne wysokościowe co 100 m 

Zagęszczenie, wilgotność gruntu w 2 punktach na dziennej działce roboczej 
lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 
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6.1.1. Szerokość profilowanego podłoża 
Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż + 10 cm. 
 
6.1.2. Równość 
Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.1.3. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z 
tolerancją  0,5%. 
 
6.1.4. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wyprofilowanego podłoża a rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm i - 2 cm. 
 
6.1.5. Zagęszczenie 
Wskaźnik zagęszczenia określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od podanego 
w pkt. 5.3. 
 
6.1.6. Wilgotność 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać wg PN-77/B-06714/17. Wilgotność gruntu 
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją  2%. 
 
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanym podłożem 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych 
określonych w pkt. 6.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 
10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. Obmiar Robót 
  Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST A-00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt. 7. 
 
  7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni wyprofilowanego i 
zagęszczonego podłoża. 
 
8. Odbiór Robót 
  Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST A-00.00"Wymagania ogólne" pkt. 
8. 
 
 8.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST 
jeżeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości 
robót. Ponadto Wykonawca powinien przygotować i przedstawić tabelarycznie zestawienie 
wartości wskaźnika zagęszczenia lub pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia oraz 
wskaźnika odkształcenia dla całego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawierać daty 
badań i miejsca pobrania próbek. 
 
9. Warunki płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A-00.00"Wymagania ogólne" 
pkt. 9. 
 
9.1. Cena jednostkowa  
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 podłoża obejmuje: 
prace pomiarowe i przygotowawcze, 
profilowanie podłoża, 
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zagęszczenie podłoża, 
usunięcie nadmiaru gruntu lub dowiezienie  
wykonanie pomiarów i badań przewidzianych w specyfikacji. 
 
10. Przepisy związane 
 
1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
3. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotności. 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nierówności nawierzchni planografem i 
łatą. 
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J.06.02.01. WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Ogólna specyfikacja techniczna ST stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej ST stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających, stanowiących część 
podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podłoże stanowi grunt wysadzinowy lub wątpliwy.  
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z określeniami podanymi w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 
2. materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
 piaski, 
 żwir i mieszanka, 
 geowłókniny, 
a odcinających - oprócz wyżej wymienionych: 
 miał (kamienny). 
2.3. Wymagania dla kruszywa 
 Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 
następujące warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 

 
gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek 
szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 
 
gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
 d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę 
odcinającą, 
  d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę 
odcinającą. 
  Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających 
powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 
 Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających 
powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. 
 Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania 
normy PN-B-11112 [4]. 
2.4. Wymagania dla geowłókniny 
 Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny 
posiadać aprobatę techniczną  wydaną przez uprawnioną jednostkę. 



88 
 

2.5. Składowanie materiałów 
2.5.1. Składowanie kruszywa 
 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej 
nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego 
okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu 
składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
2.5.2. Składowanie geowłóknin 
 Geowłókniny przeznaczone na warstwy odsączającą lub odcinającą należy 
przechowywać w opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i 
wentylowanych. 
3. sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
  równiarek, 
 walców statycznych, 
 płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
4.3. Transport geowłóknin 
Geowłókniny mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem: 
      opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną, 
      zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem się w czasie przewozu, 
      ochrony geowłóknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, 
      niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami 
mogącymi przebić lub rozciąć geowłókniny. 
Każda bela powinna być oznakowana w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, że 
jest to materiał do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej. 
5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
 Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST „Roboty ziemne” 
oraz  „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 
 Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający 
wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych 
specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 
grubość projektowaną. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej 
lub odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać 
dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze 
przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 
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 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed 
zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej 
należy przystąpić do jej zagęszczania. 
 Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i 
stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 
wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie 
materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna 
być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 
[1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub 
odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby 
Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek 
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa 
jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i 
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, 
kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
5.4. Odcinek próbny 
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni 
przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
      stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 
      określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania 
wymaganej grubości po zagęszczeniu, 
      ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. 
 Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie 
będą stosowane do wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie. 
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
5.5. Rozkładanie geowłóknin 
 Warstwę geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, 
pozbawionej ostrych elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy (na przykład 
kamienie, korzenie drzew i krzewów). W czasie rozkładania warstwy z geowłókniny należy 
spełnić wymagania określone w ST lub producenta dotyczące szerokości na jaką powinny 
zachodzić na siebie sąsiednie pasma geowłókniny lub zasad ich łączenia oraz ewentualnego 
przymocowania warstwy do podłoża gruntowego. 
5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowłóknin 
  
Po powierzchni warstwy odcinającej lub odsączającej, wykonanej z geowłóknin nie może 
odbywać się ruch jakichkolwiek pojazdów. 
 Leżącą wyżej warstwę nawierzchni należy wykonywać rozkładając materiał „od czoła”, 
to znaczy tak, że pojazdy dowożące materiał i wykonujące czynności technologiczne 
poruszają się po już ułożonym materiale. 
5.7. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 
 Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej 
warstwy powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 
 Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub 
odsączającej z geowłóknin. 
 W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla 
wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 
 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę 
robót. 
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6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 
 Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej 
powinny posiadać aprobatę techniczną, zgodnie z pkt 2.4. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 
Lp. Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość 
warstwy 

10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
3 Równość 

poprzeczna 
10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne 
*) 

10 razy na 1 km 

5 Rzędne 
wysokościowe 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi 
w planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 
2000 m2 

8 Zagęszczenie,  
wilgotność 
kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych. 
6.3.2. Szerokość warstwy 
 Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 
cm, -5 cm. 
6.3.3. Równość warstwy 
 Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 
4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. 
 Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 
4 metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.3.4. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 
6.3.5. Rzędne wysokościowe 
 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 
 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  
3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 
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6.3.7. Grubość warstwy 
 Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z 
tolerancją +1 cm, -2 cm. 
 Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch 
warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca 
wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, 
uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne 
zagęszczenie. 
 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt 
Wykonawcy. 
6.3.8. Zagęszczenie warstwy 
 Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-
77/8931-12 [8] nie powinien być mniejszy od 1. 
 Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości 
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 
[2]. Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10%. 
6.3.9. Badania dotyczące warstwy odsączającej i odcinającej z geowłóknin 
 W czasie układania warstwy odcinającej i odsączającej z geowłóknin należy 
kontrolować: 
a)     zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłóknin z określonym w 
dokumentacji projektowej, 
b)    równość warstwy, 
c)     wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia, 
d)    zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji 
projektowej. 
 Ponadto należy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny 
(rozerwanie, przebicie). Pasma geowłókniny użyte do wykonania warstwy odcinającej i 
odsączającej nie powinny mieć takich uszkodzeń. 
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 
10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej. 
8. odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
9. podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A-00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 
      prace pomiarowe, 
      dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o 
grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
      wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
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      zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
      przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej, 
      utrzymanie warstwy. 
 Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin obejmuje: 
      prace pomiarowe, 
      dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłóknin, 
      pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej, 
      utrzymanie warstwy. 
10. przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do 

nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do 

nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 

odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 
obciążenie płytą 

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą 

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 
    9.      Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem   
geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986r 
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J.06.05.01. PODBUDOWY ULEPSZONE PODŁO ŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ulepszonego podłoża  z 
gruntu stabilizowanego cementem. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1  
 
1.3 Zakres Robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują zasady prowadzenia Robót związanych z wykonaniem 
ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem w miejscach określonych w 
Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
-Stabilizacja gruntu cementem  - proces technologiczny polegający na zmieszaniu gruntu z 
optymalną ilością cementu i wody, a w razie potrzeby innych dodatków ulepszających, z wyrównaniem 
i zagęszczeniem wytworzonej mieszanki. 
 
-Grunt stabilizowany cementem  - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w 
wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 
 
-Podło że gruntowe ulepszone cementem  - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 
cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 
 
1.4.4. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami 
podanymi w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST A-00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.1. Grunty do stabilizacji cementem  
Do wykonania warstw stabilizowanych cementem za przydatne można uznać grunty, które spełniają 
wymagania podane w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Wymagania dla gruntów do stabilizacji. 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania 
1. Uziarnienie 

−ziarn przechodzących przez sito #50 mm, % 
−ziarn przechodzących przez sito #25 mm, % 
−ziarn przechodzących przez sito   #4 mm,% 
−ziarn przechodzących przez sito 0,25 mm 
−ziarn przechodzących przez sito 0,05 
−zawartość części mniejszych od 0.002 nie więcej niż 

 
100 

85-100 
50-100 
10-100 
0 -100 

20 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Granica płynności poniżej, % 
Wskaźnik plastyczności, %, poniżej 
Wskaźnik stężenia jonów wodorowych pH 
zawartość części organicznych, %, poniżej 
Zawartość siarczanów w przeliczeniu na SO3, %, poniżej 

40 
15 

5 - 8 
2 
1 
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2.2. Cement  
Do stabilizacji gruntu należy stosować cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z dodatkami lub 
hutniczy, spełniające wymagania PN-B-19701. 
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2. 

Tablica 2. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 

Lp. Właściwości Klasa cementu 

32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 
- cement portlandzki bez dodatków 
- cement hutniczy 
- cement portlandzki z dodatkami 

 

16 
16 
16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32,5 

3 Czas wiązania: 
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 

- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 

 

60 

12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10 

 
Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300. 
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go 
stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do 
robót. 
 
2.3.Woda  
Woda do stabilizacji gruntu i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy powinna być czysta, bez 
zawartości szkodliwych dodatków, odpowiadająca wymaganiom PN-B-32250. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodę wodociągową pitną.  
 
2.4.  Dodatki ulepszaj ące 

STOSUJE SIĘ DODATKI ULEPSZAJ ĄCE PO UZYSKANIU AKCEPTACJI IN ŻYNIERA 
10.wapno wg PN-B-30020, 
11.popioły lotne wg PN-S-96035, 
12.chlorek wapniowy wg PN-C-84127. 
Za zgodą Inżyniera mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu posiadające Aprobatę 
Techniczną wydaną przez IBDiM oraz deklarację zgodności.  producenta. 
 
2.5. Preparaty do piel ęgnacji warstwy  
W przypadku stosowania do pielęgnacji wykonanej warstwy preparatów powłokotwórczych muszą one 
posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Cały sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

 
 3.1. Do wykonania podłoża należy użyć następującego sprzętu: 
•mieszarki stacjonarne  do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę. 
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej. 
Wymagania to jest zbędne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej 
mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotności. 
•równiarki lub układarki do rozłożenia mieszanki. Za zgodą Inżyniera do rozkładania mieszanki na 
drogach o ruchu mniejszym od ciężkiego można dopuścić spycharki. 
•walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania, 
•płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych. 
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4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
4.1. Transport cementu  
Transport cementu powinien odbywać się w sposób chroniący go przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniem. 
 
4.2. Transport wody  
Jeżeli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobierana bezpośrednio z instalacji wodociągowej, to 
powinna być dowożona z uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikach, w sposób zabezpieczający 
przed zanieczyszczeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.1. Założenia ogólne  
Warstwa ulepszonego z gruntu stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy gdy 
temperatura powietrza spadła poniżej 2oC oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów 
deszczu. Nie należy rozpoczynać układania warstwy gruntu stabilizowanego cementem, jeżeli prognozy 
meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 2oC  w czasie najbliższych 7 dni. 
 
5.2. Przygotowanie materiałów do mieszanki  
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań konkretnych materiałów, oraz opracowania 
recepty i przedstawienia do akceptacji Inżyniera w terminie 30 dni przed  
rozpoczęciem robót. 
 
Recepta powinna zawierać ilości poszczególnych składników, wytrzymałość na ściskanie R28, 
wskaźnik mrozoodporności, max. gęstość objętościową mieszanki cementowo-gruntowej oznaczonej I 
lub II metoda wg PN-B-04481, wilgotność optymalną oznaczoną jw. 
 
5.3. Przygotowanie mieszanki  
Przygotowanie mieszanki powinno się odbywać zgodnie z zatwierdzoną przez Inżyniera receptą 
laboratoryjną. 

Zawarto ść cementu w mieszance nie mo że przekracza ć 8% w stosunku do masy suchego 
gruntu.  Zaleca si ę taki dobór mieszanki, aby spełni ć wymagania wytrzymało ściowe okre ślone 
w p. 6.2.4, przy jak najmniejszej zawarto ści cementu.  

Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości gruntu 
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w tablicy 4. 
 
5.4. Zagęszczanie  
Do zagęszczania warstwy należy przystąpić natychmiast po jej rozłożeniu i wyprofilowaniu. Operację 
zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem jednej godziny od 
chwili dodania wody do mieszanki.. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy 
przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki Wz1,00 
według I lub II próby Proctora, przy wilgotności optymalnej z tolerancją  1%. Badanie prowadzimy 
bezpośrednio po zakończeniu zagęszczania. 
 
5.5. Pielęgnacja wykonanej warstwy  
Pielęgnacja warstwy polega na utrzymaniu jej w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w 
ciągu dnia, w czasie co najmniej 3 dni lub 7 dni w czasie suchej i wietrznej pogody. 
Inne sposoby pielęgnacji mogą być zastosowane przez Wykonawcę po uzyskaniu akceptacji 
Inżyniera. 
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W okresie pielęgnacji nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po wykonanej 
warstwie. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić pełne badania stosowanych 
materiałów (zgodnie z pkt. 2), niezbędnych do opracowania projektu składu mieszanki. Produkcja 
może być rozpoczęta po uzyskaniu od Inżyniera akceptacji materiałów i proponowanego składu 
mieszanki. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwo ść i zakres  bada ń 

Częstotliwo ść i zakres  bada ń podano w tablicy 3 

 
Tablica 3. Częstotliwość badań w czasie realizacji robót związanych z wykonaniem warstw gruntu  
stabilizowanego cementem. 

Lp Wyszczególnienie badań 
Częstotliwość badań 

Minimalna ilość badań na dziennej 
działce roboczej 

1. 
2. 
3. 

Uziarnienie gruntu * 
Wilgotność mieszanki gruntu z cementem 
Jednorodność i głębokość wymieszania 

1 
1 
2 

4. Zagęszczenie warstwy 2 
5. Wytrzymałość 28-dniowa 1 seria 
6. Mrozoodporność gruntu stabilizowanego cementem w przypadkach wątpliwych 
7. Badania właściwości gruntu dla każdej partii i przy każdej zmianie 

rodzaju gruntu lub kruszywa 
8. Badania cementu przy projektowaniu składu mieszanki i 

przy każdej zmianie 
9. Badania wody dla każdego wątpliwego źródła 
* próbki do badań uziarnienia gruntu pobierać z mieszarki przed dodaniem cementu 
 
6.2.2. Badanie gruntu  
Przy  każdej  zmianie  rodzaju  gruntu  należy  badać  wszystkie jego  właściwości  określone  w 
tablicy  1 i opracować nowy skład mieszanki. 
 
6.2.3. Zagęszczenie mieszanki  
Zagęszczenie mieszanki zgodne z pkt. 5.5. 
 
6.2.4.Próbki do badań należy pobrać w miejscu wbudowania. Próbki w ilości 3 szt. (1 seria), należy 
formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-96012 
 
6.2.5. Mrozoodporno ść warstwy gruntu  
W przypadkach wątpliwych lub na polecenie Inżyniera należy pobrać dodatkowe próbki w celu 
zbadania mrozoodporności. 
 
6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy z gruntu  stabilizowanego cementem 
 
6.3.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i  pomiarów  
Wymagania dotyczące częstotliwości oraz zakresu badań i pomiarów dotyczących cech 
geometrycznych podano w ST. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
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Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
 7.1. Jednostka obmiarowa   
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ulepszonego podłoża 
stabilizowanego cementem o grubości 15 cm. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 8.1. Odbioru warstwy dokonuje Inżynier na zasadach Robót zanikających i ulegających zakryciu 
określonych w ST A-00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
9.1. Cena jednostkowa  
Cena jednostkowa obejmuje: 
a)prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
b)oznakowanie robót, 
c)spulchnienie gruntu, 
d)dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 
pomocniczych, 
e)dostarczenie i rozścielenie składników zgodnie z receptą laboratoryjną, 
f)wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi, 
g)zagęszczenie warstwy, 
h)pielęgnacja wykonanej warstwy 
i)przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych cementem. 
2.  PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
3.  PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
4.    BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
−BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
−PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
−PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych. 
−PN-B-30020 Wapno. 
−PN-S-96035  Drogi samochodowe. Popioły lotne do stabilizacji gruntu. 
−PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny. 
−BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów dla celów drogowych i rodzaje badań. 
−BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
−PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Oznaczenie składu ziarnowego. 
−PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
obcych. 
−PN-B-06714-28 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą 
bromową. 
−BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
−−−−PN-B-06714/00  Kruszywo mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
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J.06.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZO WANEGO MECHANICZNIE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego  mechanicznie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem 
podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  gr. 25 i 15 cm. 
         1.4. Określenia podstawowe 
 
 1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowane go mechanicznie  – jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
 1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi normami i z definicjami zamieszczonymi w ST A-00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST A-00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST A-00.00 
"Wymagania ogólne" pkt. 2. 
 
2.1. Podstawowe wymagania dotycz ące materiałów  
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 
zatwierdzonych przez Inżyniera. 
 
2.2. Kruszywo  
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie będzie 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
 2.2.1. Uziarnienie kruszywa  
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna nie może 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Krzywa uziarnienia kruszywa, określona 
według wg PN-B-06714-15, powinna mieścić się w obszarze dobrego uziarnienia podanymi na 
rysunku 1.  
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2.2.2. Właściwo ści kruszywa  

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tabeli 1. 
Tabela 1.  
Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania Badania wg 
1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-15 
2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 5 PN-B-06714-15 

3 Zawartość ziarn nieforemnych %(m/m), nie więcej niż 35 PN-B-06714-16 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie więcej niż 1 PN-B-04481 
5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub 

II wg PN-B-04481, % 
od 30 do 70 BN-64/8931-01 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej 
niż 

 
35 
30 

 
PN-B-06714-42 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 3 PN-B-06714-18 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamraża- 
nia, %(m/m), nie więcej niż 

 
5 

PN-B-06714-19 

9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
1 

PN-B-06714-28 

10 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS  1,00 (dla grub. 15 cm) 
b) przy zagęszczeniu IS  1,03 (dla grub. 20 cm) 

 
80 
120 

 
PN-S-06102 

 
2.3. Woda  
Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę czystą, wodociągową. (nie wymagane badania) 
 
2.4. Ostateczna kwalifikacja kruszywa  
W celu ostatecznej kwalifikacji kruszywa należy wykonać odcinek próbny po przeprowadzeniu badań 
cech fizycznych materiałów na reprezentatywnych próbkach dla partii kruszywa i porównaniu wyników 
z wymaganiami określonymi w pkt.2.2.  
Partię stanowi składowany na bazie materiał w ilości niezbędnej do wykonania odcinka próbnego. 
Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego źródła do wykonania podbudowy 
stabilizowanej mechanicznie są pozytywne wyniki badania nośności płytą VSS wykonane na warstwie 
podbudowy odcinka próbnego. 
Wymagane wyniki : 
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1. moduł pierwotny   E1  100 MPa , 
2. moduł wtórny E2  180 MPa ,  oraz Io  2,2 
Podczas wykonywania odcinka próbnego należy ustalić ilość wody niezbędnej do zagęszczenia. 
Dopuszczalna tolerancja wilgotności optymalnej podczas zagęszczania  2%. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A-00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
 
 3.1. Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy 
stosować następujące rodzaje sprzętu: 
• mieszarki stacjonarne  do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące 
wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej. 
Wymagania to jest zbędne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej 
mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotności. 
• równiarki lub układarki do rozłożenia mieszanki. Za zgodą Kierownika Projektu do rozkładania 
mieszanki na drogach o ruchu mniejszym od ciężkiego można dopuścić spycharki. 
• walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania, 
• płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych. 
 
4. TRANSPORT 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
 
 4.1. Transport kruszywa może odbywać się dowolnymi samochodami samowyładowczymi w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 
wysuszeniem lub zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5 
 
5.1. Przygotowanie podło ża 
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST "Warstwa mrozoochronna" w 
przypadku drogi Nr 7 i dróg Nr 729 i Nr 735 lub wymagania określone w ST  „Warstwa odsączająca” w 
przypadku dróg dojazdowych. 
Jeżeli podłoże ulepszone, wykonane z materiałów związanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje 
jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte wg zasad akceptowanych przez Inżyniera. 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją 
Projektową lub wg zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej ST. 
Paliki i szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być przygotowane wcześniej. Paliki 
lub szpilki powinny być ustawione wzdłuż osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 
sposób uzgodniony z Kierownikiem Projektu. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków do wytyczania robót w odstępach nie większych niż 10 m. 
 
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 
konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu 
wysychaniu. 
 
5.3. Wbudowanie mieszanki  
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej 
warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w 
sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa 
składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i 
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zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. W miejscach, 
gdzie widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o 
odpowiednich właściwościach. 
 
5.4. Zagęszczenie mieszanki  
Podbudowę należy zagęszczać  w jednej warstwie o grubości 20 cm po zagęszczeniu, odpowiednim 
sprzętem zgodnie z p.3.  przy zachowaniu wilgotności optymalnej. Zagęszczenie podbudowy powinno 
być równomierne na całej szerokości. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien wynosić 1,03 dla całego 
przebudowywanego odcinka dróg. 
Nośność podbudowy badana wg BN-8931-02 (płytą VSS o średnicy 30 cm) powinna odpowiadać 
warunkom: 
a) dla odcinka przebudowywanego i poszerzeń: 
1. moduł pierwotny E1  100 MPa, 

2. moduł wtórny E2  180 MPa  oraz: 2,2
1

2 ≤=
E

E
Io  

b) dla pozostałych dróg 

3. moduł pierwotny E1  80 MPa, 

4. moduł wtórny E2  140 MPa  oraz: 2,2
1

2 ≤=
E

E
Io  

moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,25 - 0,35 MPa .  

Obliczenie wyników wg wzoru : 
                           E1, II =     (3p/4s)D 
w którym :  
D - średnica płyty  ( mm ) , p. - przyrost obciążenia ( MPa); s - przyrost odkształcenia ( mm ), 
 
5.5. Odcinek próbny  
Jeżeli Kierownik Projektu uzna to za konieczne, to co najmniej 10 dni przez rozpoczęciem robót, 
Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 
5. stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest 
właściwy, 
6. określenia grubości warstwy materiału z w stanie luźnym koniecznej do osiągnięcia wymaganej 
grubości warstwy po zagęszczeniu, 
7. ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien  użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane 
do wykonania podbudowy na budowie. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 200 m2 do 400 m2, a długość nie powinna być 
mniejsza niż 200 m. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Kierownika 
Projektu. Wykonawca może przystąpić do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego 
przez Kierownika Projektu. 
 
 
5.6. Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Kierownika Projektu, gotową podbudowę do 
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez 
ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
 6.1. Badania przed rozpocz ęciem robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania podbudowy i wyniki tych badań przedstawić Kierownikowi Projektu w celu akceptacji 
materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt. 2.1. 
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6.2. Badania w czasie robót  
• kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa powinna być przeprowadzana 2 razy na każdej 
dziennej działce roboczej za pomocą analizy sitowej; wyniki powinny być zgodne z p. 2.2.1, należy 
kontrolować stopień przekruszenia kruszywa, 
• wilgotność materiału kontroluje się wg PN-B-06714/17; do kontroli należy pobierać 2 próbki  z 
każdej dziennej działki roboczej, 
• kontrolę zagęszczania i nośności podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy 
przeprowadzać dwa razy na każdej działce roboczej; powinna być zgodna z wymaganiami podanymi 
w pkt. 5.4., 
• właściwości kruszywa obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2.2.2. 
należy badać dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa, 
• kontrola grubości poszczególnych warstw podbudowy polega na bezpośrednim pomiarze w 
końcowej fazie zagęszczenia co 50 m i miejscach wątpliwych; dopuszczalne odchylenie w grubości w 
przekroju 10% grubości projektowanej, 
• kontrola szerokości podbudowy i jej obramowania polega na bezpośrednich pomiarach co 
100m; odchylenia szerokości mierzonej od osi drogi nie powinny przekraczać + 10 cm w stosunku do 
szerokości projektowanej; 
• kontrola rzędnych niwelety za pomocą instrumentu niwelacyjnego co 20 m; dopuszcz. odchyłki 
-1 cm, 
• kontrola spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilową z poziomnicą co 20 m; 
dopuszczalne odchyłki spadku  0,5 %, 
• kontrola równości w przekroju podłużnym mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 
co 50 m; dopuszczalne nierówności pod łatą 11 mm. 
• kontrola równości poprzecznej mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 co 50 m; 
dopuszczalne odchyłki pod łatą 11 mm. 
• kontrola ukształtowania osi podbudowy w planie sprawdzana co 100 m oraz dodatkowo w 
punktach głównych łuków poziomych; nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niż 5cm. 
 
6.3. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 
6.3.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w pkt. 6.3. powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej to Wykonawca powinien na 
własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną głębokość do połowy 
szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i ponowne zagęszczenie. 
 
6.3.2. Niewłaściwa grubo ść podbudowy  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość zgodnie z decyzją Kierownika Projektu, uzupełnione nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych Robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy na koszt Wykonawcy. 
 
6.3.3.  Niewłaściwe zag ęszczenie podbudowy  
Wszystkie wyniki badań zagęszczenia warstwy podbudowy powinny dać prawidłowe wyniki.  
W przypadku, gdy jakiekolwiek badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu dało wynik negatywny warstwę 
należy zerwać i wymienić na nową na koszt Wykonawcy. 
 
6.3.4. Niewłaściwa no śność podbudowy  
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Kierownika Projektu. 
Koszty dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
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 Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 
 7.1. Jednostka obmiarowa   
Jednostką  obmiarową  jest 1  m2 (metr kwadratowy)  podbudowy  z  kruszywa  stabilizowanego  
mechanicznie  o określonej w pkt. 1.3. grubości. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 8.1. Roboty uznaje się za  wykonane zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST,  jeżeli  wszystkie  
badania  i pomiary wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 
 
9.1. Cena jednostkowa   
Cena jednostkowa obejmuje: 
• zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce składowania, 
• przygotowanie mieszanki,  
• transport i rozłożenie w korycie, 
• profilowanie, 
• zagęszczenie, 
• badania materiałów, ewentualnie opracowanie recepty, wykonanie niezbędnych badań i 
pomiarów, 
• oznakowanie robót . 
 
10. Przepisy zwi ązane 
 
1. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych. 
2. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
3. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. 
4. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
5. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
6. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią. 
7. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych. 
8. PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles. 
9. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
10.PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
11.BN-64/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
12. BN-68/8931-04Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych . IBDiM 1997. 
14. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. 
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J.06.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizo wanego mechanicznie 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy 
z kruszywa łamanego stabilizowanego  mechanicznie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z 
wykonaniem podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  
gr. 25 i 15 cm. 
 1.4. Określenia podstawowe 
 1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub 
więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
 1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z 
obowiązującymi, odpowiednimi normami i z definicjami zamieszczonymi w ST A-00.00 
"Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST A-00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST A-
00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 2. 
 
2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 
zatwierdzonych przez Inżyniera. 
 
2.2. Kruszywo 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
będzie kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.2.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego ziarna nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według wg PN-B-06714-15, powinna mieścić się w 
obszarze dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.  
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2.2.2. Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tabeli 1. 
Tabela 1.  

Wyszczególnienie właściwości W
y
m
ag
an
ia 

Badania 
wg 

Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) od 
2 
do 
10 

PN-B-
06714-
15 

Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 5 PN-B-
06714-
15 

Zawartość ziarn nieforemnych %(m/m), nie więcej niż 35 PN-B-
06714-
16 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie 
więcej niż 

1 PN-B-
04481 

Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą I lub II wg PN-B-04481, % 

od 
30 
do 
70 

BN-
64/8931
-01 

Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, 
nie więcej niż 

 
35 
30 

 
PN-B-
06714-
42 

Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 3 PN-B-
06714-
18 

Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamraża- 
nia, %(m/m), nie więcej niż 

 
5 

PN-B-
06714-
19 

Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, 
%(m/m), nie więcej niż 

 
1 

PN-B-
06714-
28 

Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS  1,00 (dla grub. 15 cm) 

 
80 
12

 
PN-S-
06102 



106 
 

b) przy zagęszczeniu IS  1,03 (dla grub. 20 cm) 0 

 
2.3. Woda  
Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę czystą, wodociągową. (nie wymagane badania) 
 
2.4. Ostateczna kwalifikacja kruszywa 
W celu ostatecznej kwalifikacji kruszywa należy wykonać odcinek próbny po przeprowadzeniu 
badań cech fizycznych materiałów na reprezentatywnych próbkach dla partii kruszywa i 
porównaniu wyników z wymaganiami określonymi w pkt.2.2.  
Partię stanowi składowany na bazie materiał w ilości niezbędnej do wykonania odcinka 
próbnego. Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego źródła do wykonania 
podbudowy stabilizowanej mechanicznie są pozytywne wyniki badania nośności płytą VSS 
wykonane na warstwie podbudowy odcinka próbnego. 
Wymagane wyniki : 
moduł pierwotny   E1  100 MPa , 
moduł wtórny E2  180 MPa ,  oraz Io  2,2 
Podczas wykonywania odcinka próbnego należy ustalić ilość wody niezbędnej do 
zagęszczenia. Dopuszczalna tolerancja wilgotności optymalnej podczas zagęszczania  2%. 
 
3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A-00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
 
 3.1. Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie należy stosować następujące rodzaje sprzętu: 
mieszarki stacjonarne  do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia 
dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o 
wilgotności optymalnej. 
Wymagania to jest zbędne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy 
jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotności. 
równiarki lub układarki do rozłożenia mieszanki. Za zgodą Kierownika Projektu do rozkładania 
mieszanki na drogach o ruchu mniejszym od ciężkiego można dopuścić spycharki. 
walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania, 
płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych. 
 
4. Transport 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" 
pkt. 4. 
 
 4.1. Transport kruszywa może odbywać się dowolnymi samochodami 
samowyładowczymi w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem. 
 
5. Wykonanie Robót 
 
 Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5 
 
5.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST "Warstwa 
mrozoochronna" w przypadku drogi Nr 7 i dróg Nr 729 i Nr 735 lub wymagania określone w 
ST  „Warstwa odsączająca” w przypadku dróg dojazdowych. 
Jeżeli podłoże ulepszone, wykonane z materiałów związanych spoiwami lub lepiszczami 
wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte wg zasad akceptowanych przez 
Inżyniera. 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 
Dokumentacją Projektową lub wg zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej 
ST. 
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Paliki i szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być przygotowane 
wcześniej. Paliki lub szpilki powinny być ustawione wzdłuż osi drogi i w rzędach równoległych 
do osi drogi lub w inny sposób uzgodniony z Kierownikiem Projektu. Rozmieszczenie palików 
lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków do wytyczania robót w odstępach nie 
większych niż 10 m. 
 
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się 
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 
przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 
 
5.3. Wbudowanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej 
warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. W 
miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
 
5.4. Zagęszczenie mieszanki 
Podbudowę należy zagęszczać  w jednej warstwie o grubości 20 cm po zagęszczeniu, 
odpowiednim sprzętem zgodnie z p.3.  przy zachowaniu wilgotności optymalnej. Zagęszczenie 
podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien wynosić 1,03 dla całego 
przebudowywanego odcinka dróg. 
Nośność podbudowy badana wg BN-8931-02 (płytą VSS o średnicy 30 cm) powinna 
odpowiadać warunkom: 
a) dla odcinka przebudowywanego i poszerzeń: 
moduł pierwotny E1  100 MPa, 

moduł wtórny E2  180 MPa  oraz: 
2,2

1

2 ≤=
E

E
Io

 
b) dla pozostałych dróg 
moduł pierwotny E1  80 MPa, 

moduł wtórny E2  140 MPa  oraz: 
2,2

1

2 ≤=
E

E
Io

 
moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,25 - 0,35 MPa .  
Obliczenie wyników wg wzoru : 
                           E1, II =     (3p/4s)D 
w którym :  
D - średnica płyty  ( mm ) , p. - przyrost obciążenia ( MPa); s - przyrost odkształcenia ( mm 
), 
 
5.5. Odcinek próbny 
Jeżeli Kierownik Projektu uzna to za konieczne, to co najmniej 10 dni przez rozpoczęciem 
robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 
stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest 
właściwy, 
określenia grubości warstwy materiału z w stanie luźnym koniecznej do osiągnięcia 
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, 
ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. 
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Na odcinku próbnym Wykonawca powinien  użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą 
stosowane do wykonania podbudowy na budowie. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 200 m2 do 400 m2, a długość nie 
powinna być mniejsza niż 200 m. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu 
wskazanym przez Kierownika Projektu. Wykonawca może przystąpić do wykonania 
podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Kierownika Projektu. 
 
 
5.6. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Kierownika Projektu, 
gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie 
uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. Kontrola jakości Robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 
6. 
 
 6.1. Badania przed rozpoczęciem robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania podbudowy i wyniki tych badań przedstawić Kierownikowi 
Projektu w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 
kruszywa określone w pkt. 2.1. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa powinna być przeprowadzana 2 razy na każdej 
dziennej działce roboczej za pomocą analizy sitowej; wyniki powinny być zgodne z p. 2.2.1, 
należy kontrolować stopień przekruszenia kruszywa, 
wilgotność materiału kontroluje się wg PN-B-06714/17; do kontroli należy pobierać 2 próbki  z 
każdej dziennej działki roboczej, 
kontrolę zagęszczania i nośności podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy 
przeprowadzać dwa razy na każdej działce roboczej; powinna być zgodna z wymaganiami 
podanymi w pkt. 5.4., 
właściwości kruszywa obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2.2.2. 
należy badać dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa, 
kontrola grubości poszczególnych warstw podbudowy polega na bezpośrednim pomiarze w 
końcowej fazie zagęszczenia co 50 m i miejscach wątpliwych; dopuszczalne odchylenie w 
grubości w przekroju 10% grubości projektowanej, 
kontrola szerokości podbudowy i jej obramowania polega na bezpośrednich pomiarach co 
100m; odchylenia szerokości mierzonej od osi drogi nie powinny przekraczać + 10 cm w 
stosunku do szerokości projektowanej; 
kontrola rzędnych niwelety za pomocą instrumentu niwelacyjnego co 20 m; dopuszcz. odchyłki 
-1 cm, 
kontrola spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilową z poziomnicą co 20 m; 
dopuszczalne odchyłki spadku  0,5 %, 
kontrola równości w przekroju podłużnym mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 
co 50 m; dopuszczalne nierówności pod łatą 11 mm. 
kontrola równości poprzecznej mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 co 50 m; 
dopuszczalne odchyłki pod łatą 11 mm. 
kontrola ukształtowania osi podbudowy w planie sprawdzana co 100 m oraz dodatkowo w 
punktach głównych łuków poziomych; nie może być przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niż 5cm. 
 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 
6.3.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech 
geometrycznych od określonych w pkt. 6.3. powinny być naprawione przez spulchnienie lub 
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zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie 
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej to Wykonawca 
powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną 
głębokość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i ponowne zagęszczenie. 
 
6.3.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 
warstwy na odpowiednią głębokość zgodnie z decyzją Kierownika Projektu, uzupełnione 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych Robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy na koszt Wykonawcy. 
 
6.3.3.  Niewłaściwe zagęszczenie podbudowy  
Wszystkie wyniki badań zagęszczenia warstwy podbudowy powinny dać prawidłowe wyniki.  
W przypadku, gdy jakiekolwiek badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu dało wynik negatywny 
warstwę należy zerwać i wymienić na nową na koszt Wykonawcy. 
 
6.3.4. Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Kierownika Projektu. 
Koszty dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę. 
 
7. Obmiar Robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 
 7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką  obmiarową  jest 1  m2 (metr kwadratowy)  podbudowy  z  kruszywa  
stabilizowanego  mechanicznie  o określonej  grubości. 
 
8. Odbiór Robót 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 8.1. Roboty uznaje się za  wykonane zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST,  
jeżeli  wszystkie  badania  i pomiary wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" 
pkt. 9. 
 
9.1. Cena jednostkowa  
Cena jednostkowa obejmuje: 
zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce składowania, 
przygotowanie mieszanki,  
transport i rozłożenie w korycie, 
profilowanie, 
zagęszczenie, 
badania materiałów, ewentualnie opracowanie recepty, wykonanie niezbędnych badań i 
pomiarów, 
oznakowanie robót . 
 
10. Przepisy związane 
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1. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych. 
2. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
3. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. 
4. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
5. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
6. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią. 
7. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń organicznych. 
8. PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles. 
9. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
10.PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
11.BN-64/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
12. BN-68/8931-04Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych . IBDiM 1997. 
14. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z 
dnia 14 maja 1999 r. 
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J.06.02.02 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ LUB PŁYT  BETONOWYCH 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót  związanych  z  wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce 
cementowo - piaskowej lub trylinki. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 . 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem : 
a)  nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej grub.8 cm 
b)    nawierzchni z kostki bet. Typu trylinka grub.12 cm        
    
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale 
w fazie produkcji. 
 
1.4.2.  Pozostałe  określenia podstawowe są  zgodne  z  obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST A-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania  
2.2.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
2.2.2.  Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości  80 mm. 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm. Kostki o 
takiej grubości są produkowane w kraju. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
−na długości   3 mm, 
−na szerokości  3 mm, 
−na grubości   5 mm. 
Do wykonania robót należy użyć brukowej kostki bezfazowej o grub. 6 cm w kolorze ceglanym dla 
ścieżek rowerowych oraz kostki 6 cm w kolorze szarym dla chodników. 
 
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
 Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
 

Lp. Cechy Wartość 
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 

a) średnia z sześciu kostek 
 

60 
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b) najmniejsza pojedynczej kostki 50 
2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 4 
3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-

B-06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niż 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 
wytrzymałości 
     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

 
 

brak 
5 
 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie 
więcej niż 

4 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.1 Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej  
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.  
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.1  Transport betonowych kostek brukowych  
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, 
gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 
samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.1. Koryto pod chodnik  
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy 
niż 1.00 według normalnej metody Proctora. 
 
5.2   Podsypka  
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 
5.4. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowy ch  
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego 
wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Kierownika 
Projektu. 
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. 
Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni 
chodnika. 
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
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Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do 
użytkowania. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.1   Badania przed przyst ąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada aprobatę techniczną. 
Pozostałe wymagania określono w ST  „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi 
SST. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
−głębokości koryta:  
−o szerokości do 3 m:          1 cm,  
−o szerokości powyżej 3 m:    2 cm, 
−szerokości koryta:  5 cm. 
 
6.2.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz pkt 5.3 niniejszej ST.  
 
6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej 
OST: 
−pomierzenie szerokości spoin, 
−sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
−sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
−sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.3   Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika  
6.3.1  Sprawdzenie równości chodnika i ścieżki 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 
m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika lub 
ścieżki rowerowej. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 0,6 cm. 
 
6.3.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać 
 3 cm. 
 
6.33. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 
każde 150 do 300 m2 chodnika lub ścieżki roweroweji w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż 
co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3%. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.1  Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika lub ścieżki rowerowej z 
brukowej kostki betonowej. 
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8. ODBIÓR ROBÓT  
  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST A-00.00„Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Kierownika 
Projektu, miary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
−prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
−dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
−wykonanie koryta, 
−wykonanie podsypki, 
−ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
−przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

10.2. Inne dokumenty  

−−−−Aprobaty techniczne na dostarczany materiał 
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J-06.01.04. BETONOWE  OBRZEŻA  CHODNIKOWE 
 

7.WSTĘP 
7.1Przedmiot ST  
 Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 
7.2Zakres robót obj ętych ST  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 
7.3Ilości robót podano w przedmiarze robót. 
7.4Określenia podstawowe  
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i 
definicjami podanymi w ST A-00.00. „Wymagania ogólne”        pkt 1.4. 
7.5Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

8.MATERIAŁY  
8.1Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST A-00.00.  
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
8.2Stosowane materiały  
Materiałami stosowanymi są: 
−obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 
−żwir lub piasek do wykonania ław, 
−cement wg PN-EN 197-1:2002 [7], 
−piasek do zapraw wg PN-EN 12620+A1:2008 [3]. 
8.3Betonowe obrze ża chodnikowe - klasyfikacja  
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 
−obrzeże niskie - On, 
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża 
dzieli się na: 
−gatunek 1  - G1, 
−gatunek 2 - G2. 
Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm 
gat. 1: 
obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 
8.4Betonowe obrze ża chodnikowe - wymagania techniczne  
Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
 

 
 
 
 
 

Rysunek 1. Kształt 
betonowego obrzeża 

chodnikowego 
Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 
obrzeża 1 b h r 

On 75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 
b,   h ± 3 ± 3 

 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy 3. 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 
Szczerby i 
uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) 

niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

  

 liczba, max 2 2 
 długość, mm, max 20 40 
 głębokość, mm, max 6 10 

 
Składowanie 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek  i przekładek drewnianych 
o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż 
szerokość obrzeża. 
Beton i jego składniki 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-EN 206-1:2003 [2], klasy B 25     i B 30. 
8.5Materiały na ław ę i do zaprawy  
Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13043:2004  [5], a piasek - 
wymaganiom PN-EN 13043:2004  [6]. 
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w ST F-
08.00  „Krawężniki betonowe” pkt 2. 

9.SPRZĘT 
9.1Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 
9.2Sprzęt do ustawiania obrze ży 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 

10.TRANSPORT 
10.1Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
10.2Transport obrze ży betonowych  
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 
10.3Transport pozostałych materiałów  
Transport pozostałych materiałów podano w ST F-06.00. „Krawężniki betonowe”. 
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11.WYKONANIE ROBÓT  
11.1Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
11.2Wykonanie koryta  
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1999 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
11.3Podło że lub podsypka (ława)  
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze 
żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się 
przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
11.4Ustawienie betonowych obrze ży chodnikowych  
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 

12.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
12.1Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 
12.2Badania przed przyst ąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do 
akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021:1980 
[4]. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
12.3Badania w czasie robót  
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
�koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami ST, 
�podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z 
wymaganiami ST, 
�ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami ST, przy dopuszczalnych 
odchyleniach: 
−linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
−niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
−wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 
badanej spoiny na pełną głębokość. 
 

13.OBMIAR ROBÓT  
13.1Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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14.ODBIÓR ROBÓT  
14.1Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
14.2Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
−wykonane koryto, 
−wykonana podsypka 
 

15.PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
15.1Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 

16.PRZEPISY ZWIĄZANE 
16.1Normy 

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. 
 PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność 
3. PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu (oryg.) 
4. PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
5. PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

7. PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku 

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania 
i badania 

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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J.06.01.02 KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE Z OPOREM 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru 
krawężników na  ławie  z oporem. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie, kontrolę i odbiór krawężników betonowych. W zakres robót wchodzi: 
−ustawienie krawężników betonowych prostokątnych, ściętych 15x30x100 cm na ławie betonowej     
B-15 z oporem               
−ustawienie krawężników kamiennych z rozbiórki na ławie betonowej B15 z oporem                                                                                                               
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Kraw ężniki betonowe –  prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające chodniki dla 
pieszych od jezdni. 
1.4.2. Ława –  warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie 
krawężnika na grunt. 
1.4.3. Podsypka –  warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie. 
1.4.4. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami 
podanymi w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST A-00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.1. Podstawowe wymagania dotycz ące materiałów  
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 
zatwierdzonych przez Inżyniera. 
Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem 
robót nie później niż 3 tygodnie. Do każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału (krawężników, 
betonu na ławę, cementu, piasku, masy zalewowej) dołączony powinien być dokument potwierdzający 
jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań. 
       Preferowane są wyroby (krawężniki) i wytwórnie posiadające Aprobatę Techniczną IBDiM. 

 
2.2. Kraw ężniki betonowe  
Do wykonania robót należy użyć krawężnik drogowy prostokątny lub trapezowy, jednowarstwowy, 
gatunku I.  

Na zjazdy należy stosować krawężniki o wyokrąglonej krawędzi czołowej. 

Krawężniki winny być wykonane z betonu, spełniającego wymagania: 

 

1.klasa nie niższa niż B 30 , 
2.nasiąkliwość nie większa niż 4%, 
3.mrozoodporność nie niższa niż F 150, 
4.ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości  nie większa niż 3,5,mm. 
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Powierzchnie krawężników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów 
powinny być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny być jednorodne, 
struktura zwarta. Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 
-dla wysokości   3 mm, 
-dla szerokości i długości  8 mm. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu poprzez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiarów 
należy dokonywać zgodnie z PN-B-10021. 
W razie wystąpienia wątpliwości Inżynier może zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć 
zakres kontroli krawężników o inny rodzaj badań .  
 
2.3. Materiały na podsypk ę i wypełnienia szczelin pomi ędzy ściankami bocznymi  
Należy stosować mieszankę cementowo-piaskową: 
-1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku naturalnego 
spełniającego wymagania PN-B-06712, 
-1:2 dla wypełnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku wg PN-
B-06711.  
 
2.4. Materiały do wypełnienia szczelin dylatacyjnyc h 
Do szczelin dylatacyjnych w  ławie betonowej należy stosować bitumiczną masę zalewową wg BN-
74/6771-04. Do masy zalewowej stosować asfalt drogowy D100 lub mieszaninę asfaltów drogowych 
tak dobraną, aby penetracja jej określona wg PN-C-04134 wynosiła 90120 w temperaturze 25C.  
Jako składniki mineralne masy należy stosować wypełniacz wapienny oraz wełnę mineralną gatunku 
II. Wskazane jest stosowanie dodatków uszlachetniających właściwości asfaltu, np. paki tłuszczowe, 
żywice syntetyczne. Właściwości masy zalewowej: 
-temperatura mięknienia PiK – 54  65C, 
-płynność osiągalna w temperaturze nie wyższej niż 180C, 
-spływność mierzona na blasze falistej w temperaturze 45C nie powinna przekraczać 10 mm, 
-zdolność wypełniania szczelin w temperaturze 180  200C bez utraty właściwości, 
-odporność na zamrażanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6., 
 
2.5. Materiały do posadowienia kraw ężników  
Krawężniki 20x30x100 posadowione są na ławie z oporem o wymiarach 30x40 cm. Ława wykonana z 
betonu klasy B-15 według PN-B-06250. Do wykonywania betonu należy użyć: 
-cementu portlandzkiego klasy 32.5, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg PN-B-19701, 
-kruszywa spełniającego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzącego w skład 
mieszanki betonowej powinno być tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywała maksymalną 
szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody, 
-wody wg PN-B-32250, 
-można użyć dodatków lub domieszek według zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadających 
aprobatę techniczną IBDiM. 
 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Krawężniki powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu 
wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach 
transportowych. 
Cement można przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące. Przechowywanie i transport cementu wg BN-
88/6731-08. 
 
Kruszywa należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach 
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji. 
 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.1. Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem: 
-betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
-wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych,  
-koparko-ładowarek  -  do transportu krawężników na placu budowy, 
-nosideł. 
3.2. Do wytwarzania betonu na ławy: 
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-wytwórnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposażona w urządzenia do 
wagowego dozowania składników, 
-samochody samowyładowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt.4. 
 
4.1. Transport materiałów  
Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładach i 
przekładkach drewnianych długością w kierunku osi podłużnej środka transportowego. Sposób ich 
załadunku na środki transportowe i zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być 
zgodne z obowiązującymi przepisami. 
Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane ich powinny być umieszczone na palecie 
transportowej. W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w sposób trwały co 50 sztukę. 
Oznaczenie na palecie powinno zawierać co najmniej:  
-oznaczenie (określenie) wyrobu, 
-znak wytwórni, 
-datę produkcji. 
Wyprodukowaną mieszankę betonową należy dostarczać na budowę w warunkach 
zabezpieczających przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. 
Transport cementu  wg BN-88/6731-08. 
Pozostałe materiały wg ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.1. Ława betonowa  
Ławę betonową z oporem należy wykonać w szalowaniu.  
Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie należy 
wykonywać zgodnie z PN-B-06251 z betonu B-15, przy czym należy stosować minimum co 50 m 
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową wg 2.4.  
Ława betonowa nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 2C 
oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Natychmiast po rozłożeniu 
mieszanki należy przystąpić do jej zagęszczania. Operacja ta powinna zakończyć się po upływie 
dwóch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezpośrednio po zagęszczeniu beton 
należy zabezpieczyć przed wyparowaniem wody. Pielęgnację należy rozpocząć przed upływem 90 
min. Poprzez kilkakrotne zwilżanie wodą w ciągu dnia w czasie co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie 
suchej pogody. 
 
5.2. Ustawienie kraw ężników  
Ustawienie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 
grubości 5 cm po zagęszczeniu. 
Krawężniki należy wykonywać ze spoinami szerokości 5 ÷ 8  mm, minimum co 50 m  stosować 
szczeliny dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi ławy betonowej. 
Przy układaniu krawężników na łukach należy stosować krawężniki o długości 50 cm. 
Światło krawężnika od strony jezdni powinno wynosić 12 cm, a przy przejściach dla pieszych 2 cm.  
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.  
 
5.3. Wypełnianie spoin  
Spoiny należy wypełniać zaprawą cementowo-piaskową 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawą należy 
oczyścić i zmyć wodą.  
Szczeliny dylatacyjne należy zalewać masą zalewową wg pkt .2.4. po ich uprzednim starannym 
oczyszczeniu na pełną głębokość i osuszeniu. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
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6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót  
Dwa tygodnie przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dostarczyć do niezależnego 
laboratorium  6 próbek krawężników, o wadze 1-2 kg. 
Wyniki badań Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi do akceptacji. 
Należy sprawdzić: 
−krawężniki betonowe: 
-wygląd zewnętrzny na zgodność z wymaganiami PN-B-10021, 
-kształt i wymiary na zgodność z wymaganiami PN-B-10021, 
-Aprobaty Techniczne 
-w wątpliwych przypadkach należy przedstawić komplet badań laboratoryjnych przeprowadzonych 
przez producenta dla dostarczonej partii materiałów. 
−materiały do posadowienia krawężników, podsypek i wypełnienia spoin: 
−wytrzymałość na ściskanie betonu B15 zgodnie z PN-B-06250 - średnio co drugą partię betonu 
rozumianą jako ilość betonu zużytą w ciągu jednej działki dziennej i w przypadkach wątpliwych,  
−konsystencję betonu - przy każdym załadunku, 
−właściwości cementu klasy 32,5 - zgodność jego właściwości podanych w deklaracji producenta  z 
wymaganiami odpowiednich norm, 
−piasek: uziarnienie (wg PN-B-06714/15), zawartość zanieczyszczeń obcych (wg PN-B-06714/12), 
zawartość pyłów mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawartość zanieczyszczeń organicznych (wg PN-
B-06714/26) – 1 raz przed przystąpieniem do robót dla partii nie większej niż 1500 Mg i każdorazowo 
przy zmianie źródła dostawy, 
−wytrzymałość podsypki cementowo-piaskowej na ściskanie na serii  6 próbek (3 dla R7 i 3 dla R28) - 
1 raz w czasie budowy i w przypadku wątpliwości; wytrzymałość powinna wynosić min. R7  10 MPa, 
R28  14 MPa. 
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
 
6.2.1. Kontrola wykonania ławy betonowej  
Należy sprawdzić co 20 mb: 
−zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ławy z Dokumentacja Projektową; dopuszczalne 
odchyłki niwelety ławy   1 cm na każde 100mb, 
−odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie może przekraczać  1 cm na każde 100 mb, 
−wymiary ławy , dopuszczalne odchyłki: 
- dla wysokości -  10% wysokości projektowanej, 
- dla szerokości -  20% szerokości projektowanej. 
−równość górnej powierzchni ławy mierzona łatą 3 m - nierówności nie mogą przekraczać 1 cm na 
każde 100 mb. 
 
6.2.2. Kontrola uło żenia kraw ężników  
Należy sprawdzić co 20 mb : 
[1]zgodność niwelety górnej płaszczyzny krawężników z Dokumentacją Projektową, dopuszczalne 
odchyłki niwelety  1 cm na każde 100 mb, 
[2]usytuowanie w planie - odchyłki nie mogą przekraczać  1 cm na każde 100 mb, 
[3]równość górnej powierzchni krawężników mierzona łatą 3 m - nierówności nie mogą przekraczać 
0,5 cm na każde 100mb. 
 
6.2.3. Kontrola wypełnienia spoin  
Zaprawę do wypełnienia spoin należy skontrolować co najmniej raz przy wykonywaniu robót i w 
przypadkach wątpliwych. Wytrzymałość na ściskanie zaprawy powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa. 
Szerokość i dokładność wypełnienia spoin należy skontrolować na każdych 10 metrach ustawionego 
krawężnika. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość i mieć szerokość ok. 5 mm.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa   
Jednostką obmiarową 1 m (metr) ułożonego krawężnika. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
8.1. Odbioru dokonuje Inżynier po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót na podstawie 
wyników badań i pomiarów wykonanych zgodnie z pkt. 6 niniejszej ST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
9.1. Cena jednostkowa  
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
-prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, 
-dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów, 
-wykonanie wykopu pod ławę , 
-wykonanie szalunku pod ławę betonową, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej B15, 
-przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
-ustawienie krawężników w pionie, 
-przygotowanie zaprawy cementowej i wypełnienie spoin, 
-zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczną masą zalewową, 
-zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika i ubicie, 
-wykonanie niezbędnych badań materiałów zgodnie z niniejszą ST 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego. 
2. PN-B-06250 Beton zwykły. 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
6. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych. 
7. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
8. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
9. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń  
obcych. 
10.PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
11.PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
12.PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności. 
10.PN-B-30000  Cement portlandzki. 
11.PN-B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
12.PN-B-30005  Cement hutniczy. 
13.PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
14.PN-C-04021  Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury mięknienia asfaltów metodą  
„Pierścień i Kula”. 
15.PN-C-04134  Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów. 
16.PN-N-03010  Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
17.BN-6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 
19.BN-6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
20.BN-6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,  
   parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 



124 
 

 
J.06.08.01. Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineral no-asfaltowej 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania Robót związanych z wykonaniem: 
–warstwa wiążąca, wyrównawcza z mas bitumicznych Z AC16W gr.5cm 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z betonu asfaltowego – warstwa zagęszczonej mieszanki mineralno-
asfaltowej, która stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 
1.4.2. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie 
stopniowanym, ułożona i zagęszczona. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST A-00.00 
"Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
 
2. Materiały 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST A-
00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 2. 
2.1. Materiały do wykonania podbudowy i warstwy wyrównawczej 
Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego warstwy wyrównawczej o uziarnieniu 016 
mm należy stosować: 
asfalt D-50; 
kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112, kl. I i II gat. 1 i 2; 
kruszywo łamane zwykłe - kliniec o uziarnieniu 16 mm i 25 mm kl. I i II gat.1 i 2; 
wypełniacz  mineralny - podstawowy wg PN-S-96504. 
środek adhezyjny (w razie potrzeby ) 
Składowanie  kruszywa  powinno odbywać się  w   warunkach  zabezpieczających  je  przed  
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów  

Rodzaj materiału , nr normy Wymagani
a 
KR3 - KR6 

Kruszywo łamane zwykłe i granulowane z surowca 
skalnego oraz sztucznego (żużle) wg PN-B-
11112:1996: PN-B-11115;1998 
 

kl. I,II,III ; 
gat.1,2 
 

Żwir i mieszanka  
wg PN-B-11111; 1996 

kl. I,II; 

Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego 
surowca skalnego wg WT/MKCZDP 84 

 
kl.I,II, III 
gat.1, 2 

Piasek wg PN-B-11113; 1996 gat.1 i 2 
Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961  

 
Podstawow
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b) innego pochodzenia wg orzeczenia 
laboratoryjnego 

y, 
zastępczy 
Pyły z 
odpylania , 
popioły 
lotne 

Asfalt drogowy  
wg PN-C-96170:1965 

D 50, D 70,  

Polimeroasfalt drogowy  
Wg TWT PAD-97 

DE80, A, 
B, C, DP80 

 
2.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa 
Mieszanka mineralno-asfaltowa i podbudowa z betonu asfaltowego powinny spełniać 
wymagania podane w tablicy 2 i 3. 
Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy; 
wyrównawczej 0/16 z betonu asfaltowego oraz orientacyjne  zawartości asfaltu 
 

Wymiar oczek sit #, mm 
Zawartość asfaltu 

Mieszanka 
mineralna, mm 

0/
16 

0/12,
8 

Przechodzi przez: 
25,0 
20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 
(zawartość frakcji grysowej) 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

 
 
10
0 
90
¸1
00 
80
¸1
00 
70
¸8
8 
63
¸8
0 
55
¸7
0 
44
¸5
8 
30
¸4
2 
58
¸7
0 
18
¸2
8 
12
¸2
0 
10
¸1
8 
8¸

 
 
 
100 
87¸10
0 
73¸10
0 
66¸89 
57¸75 
47¸60 
35¸48 
52¸65 
25¸36 
18¸27 
16¸23 
12¸17 
11¸15 
7¸9 
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15 
7¸
14 
6¸
9 

Orientacyjna zawartość asfaltu 
w mieszance mineralno-asfalto-
wej, %, m/m 

4,
8¸
6,
0 

4,8¸6,
5 

 
Tablica 2. Rzędne krzywych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu 
asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu 
 
Właściwości Mieszanka 

mineralna, 
0-20 mm 

Mieszanka 
mineralna 
0-25 mm 

Przechodzi przez sito, oczka #, mm 
31,5 
25,0 
20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 
(zawartość frakcji grysowej) 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

 
100 
100 
             87-
100 
77-100 
66-90 
56-81 
50-75 
45-67 
36-55 
25-41 
(59-75) 
16-30 
9-22 
7-19 
5-15 
5-14 
4-7 

 
100 
87-100 
76-100 
66-93 
57-86 
48-77 
42-71 
36-64 
27-53 
19-40 
(60-81) 
12-28 
8-20 
6-17 
5-13 
5-12 
4-8 

Orientacyjna zawartość asfaltu w mieszance mineralno-
asfaltowej, %, m/m 

 
4,0-5,5 

 
3,8-4,8 

 
Tablica 3.  Wymagania  wobec  mieszanek  mineralno - asfaltowych,  podbudowy i warstwy 
wyrównawczej z betonu asfaltowego 

L
p Właściwości 

Kategoria ruchu 
KR 3-6 

1
.

Moduł sztywności pełzania (oznaczony wg Zeszytu Nr 48), MPa nie wymaga się 

2
. Stabilność wg Marshalla w temperaturze 60oC, kN  8,0 

3
.

Odkształcenia wg Marshalla w temperaturze 60oC, mm 1,5 – 4,0 

4
.

Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla, zagęszczonych 2x75 
uderzeń, % v/v 4,0 – 8,0 

5
.

Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbce Marshalla, %  75,0 

6
. Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %  98,0 

7
.

Wolna przestrzeń w warstwie, v/v 4,5 – 9,0 
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2.6.1. Dopuszczalne odchylenia 
Odchylenia któregokolwiek ze składników od projektowanego składu nie powinno powodować 
zmniejszenia pozostałych wymagań zawartych w tablicach 6 i 7. 
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego składu mogą być następujące: 
a) zawartość asfaltu     0,3% 
b) uziarnienie mieszanki mineralnej: 
  - poniżej sita 0,075 mm    1,5% 
  - na sicie 0,075 - 0,85 mm   2,0% 
  - na sicie 2,0 – 31,5 mm   4,0% 
 
3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3 
 
3.1. Sprzęt do wykonania warstwy z betonu asfaltowego 
Rodzaje i warunki sprzętu stosowanego do wytwarzania, wbudowania i zagęszczenia 
mieszanki mineralno-bitumicznej podano w ST "Nawierzchnie z betonu asfaltowego". 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
 
 4.1. Rodzaje i wymagania dotyczące transportu jak w ST "Nawierzchnie z 
mieszanek mineralno-bitumicznych". 
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5. 
 
5.1. Przygotowanie podłoża 
Podłożem pod układaną warstwę  betonu asfaltowego będzie warstwa podbudowy. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z ustaleniami ST. 
 
5.2. Projektowanie mieszanek 
Wymagania dotyczące projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych dla wszystkich 
warstw nawierzchni zawarte są w ST  "Nawierzchnie z betonu asfaltowego", z 
uwzględnieniem pewnego zróżnicowania, jeżeli takowe występują: 
przy projektowaniu mieszanki mineralnej krzywa uziarnienia powinna być zbliżona do dolnej 
granicy pola dobrego uziarnienia. 
przy projektowaniu mieszanki mineralno-bitumicznej dla warstwy podbudowy ilość asfaltu 
zbliżona do dolnej wartości ilości asfaltu. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych 
Warunki i zasady wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych podane są w ST  
„Nawierzchnie z betonu asfaltowego”. 
 
5.3. Wbudowanie mieszanki 
Wykonanie zarobu próbnego, odcinka próbnego oraz wbudowanie i zagęszczenie podbudowy 
z betonu asfaltowego, wykonanie złączy jak w ST "Nawierzchnie z betonu asfaltowego". 
Uwaga: jeżeli grubość warstwy wyrównawczej jest większa niż 2,5 cm to warstwa 
wyrównawcza będzie układana indywidualnie. W przypadku, gdy grubość warstwy 
wyrównawczej nie przekracza 2,5 cm to będzie ona układana razem z warstwą podbudowy. 
 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
6.1. Badania i pomiary 
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Badania i pomiary wykonywane przed przystąpieniem do robót jak i w czasie wykonywania 
robót oraz badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego jak w ST  
„Nawierzchnie z betonu asfaltowego” z następującymi różnicami: 
nierówności podłużne i poprzeczne, mierzone łatą 4-ro metrową zgodnie z BN-68/8931-04, nie 
powinny przekraczać 8 mm. Pomiar pomiaru równości podłużnej należy wykonać nie rzadziej 
niż co 50m.  
dopuszczalne odchylenia rzędnych wysokościowych dla warstwy podbudowy – 1 cm, +0 cm. 
 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 
o grubości przewidzianej w Dokumentacji Projektowej i na podstawie obmiarów na budowie 
oraz 1 t (tona) dla warstwy wyrównawczej. 
 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST A-00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 8.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 2 i pkt. 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" 
pkt. 9. 
 
9.1. Cena jednostkowa  
Cena jednostkowa 1 m2  obejmuje: 
prace pomiarowe, 
roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót 
dostarczenie materiałów, 
wyprodukowanie mieszanki wg zatwierdzonej receptury; 
transport mieszanki na miejsce wbudowania; 
posmarowanie bitumem krawężników i innych urządzeń; 
rozłożenie mieszanki wg projektowanej grubości, szerokości i profilu; 
zagęszczenie warstwy mieszanki; 
posmarowanie krawędzi bitumem, 
wykonanie badań laboratoryjnych materiałów, mieszanki i wykonanej warstwy nawierzchni. 
   
10. Przepisy związane 
jak w ST. 
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J.06.03.03  NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu 
asfaltowego. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  stosowana   jako  dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 . 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na zadaniu określonym w pkt. 1.1. 
Zgodnie z dokumentacja projektową należy wykonać : 
a)   warstwę ścieralną nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S   grub.10cm            
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 
składzie i uziarnieniu. 
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, 
wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie 
stopniowanym, ułożona i zagęszczona. 
1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu 
zwiększenia jego przyczepności do kruszywa. 
1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z 
mieszanki mineralno-asfaltowej. 
1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego 
asfaltu w wodzie. 
1.4.8. Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST A-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Asfalt 
Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 [5]. 
W zależności od rodzaju warstwy należy stosować asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2. 
 
2.4 Wypełniacz 
Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-S-
96504:1961 [8] dla wypełniacza podstawowego. 
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [8]. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla 
ruchu          KR3 - KR6 
 

Rodzaj materiału , nr normy Wymagania 

Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-
11112:1996: 
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a) z litego surowca skalnego, ze skał: 
- magmowych 
- przeobrażonych 
- osadowych 
b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i 
stalownicze) 
c) z surowca naturalnie rozdrobnionego 

kl. I,II1); 
gat.1 
jw. 
jw.2) 
kl. I; gat.1 
kl. I,II1); gat. 
1 

Grys i żwir kruszony 
wg PN-S-96025:2000 

 
kl.I; gat.1 

Wypełniacz mineralny: 
 wg PN-S-96504:1961 (wapienny) 

 
podstawowy 

Asfalt drogowy  
wg PN-C-96170:1965 

D 503), D 
70 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla 
kl. I; gat. 1 
2) stosunek wypełniacza podstawowego do pyłów powinien być = 1 
3) preferowany rodzaj asfaltu 

Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej, wiążącej, wyrównawczej  
    i wzmacniającej z betonu asfaltowego  dla ruchu          KR3 - KR6 
 

Rodzaj materiału , nr normy Wymagania 

Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-
11112:1996: 
a) z litego surowca skalnego, ze skał: 
- magmowych 
- przeobrażonych 
- osadowych 
b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i 
stalownicze) 
c) z surowca naturalnie rozdrobnionego 

 
 
kl. I,II1); gat.1 
jw. 
jw. 
kl. I; gat.1 
kl. I,II1); gat. 1 

Grys i żwir kruszony 
wg PN-S-96025:2000 

 
kl.I,II; gat.1,2 

Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961 
b) innego pochodzenia  
wg orzeczenia laboratorium drogowego 

 
podstawowy 
 
pyły z 
odpylania2) 

Asfalt drogowy  
wg PN-C-96170:1965 

D 50 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; 
gat. 1 
2) stosunek wypełniacza podstawowego do pyłów powinien być = 1 

2.5. Kruszywo 
W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2. 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
 
2.6. Asfalt upłynniony 
Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974 [6]. 
 
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa 
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w 
WT.EmA-94 [12]. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym 
dozowaniem składników do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 
układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
skrapiarek, 
walców lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich, 
walców ogumionych, 
samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym. 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
4.2.1. Asfalt 
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4]. 
 
4.2.2. Wypełniacz 
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów 
sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 
 
4.2.3. Kruszywo 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego 
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi 
wyposażonymi w pokrowce brezentowe. 
W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem. 
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 1 godziny z 
jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w 
system ogrzewczy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu, Wykonawca 
dostarczy Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej 
oraz wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności Kierownika 
Projektu. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
doborze składników mieszanki, 
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doborze optymalnej ilości asfaltu, 
określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne. 
 
5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy 
ścieralnej 0/12,8;  oraz wyrównawczej 0/16 z betonu asfaltowego oraz orientacyjne  
zawartości asfaltu 
 

Wymiar oczek sit #, 
mm 
Zawartość asfaltu 

Mieszanka mineralna, mm 
0/16 0/12,8 

Przechodzi przez: 
25,0 
20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 
(zawartość frakcji 
grysowej) 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

 
 
100 
90100 
80100 
7088 
6380 
5570 
4458 
3042 
5870 
1828 
1220 
1018 
815 
714 
69 

 
 
 
100 
87100 
73100 
6689 
5775 
4760 
3548 
5265 
2536 
1827 
1623 
1217 
1115 
79 

Orientacyjna 
zawartość asfaltu w 
mieszance mineralno-
asfaltowej, %, m/m 

4,86,
0 

4,86,5 

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 
wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. 
16. 
Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w 
tab. 4 lp. 79. 
 
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek min.-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego dla ruchu KR3 - KR6 
 

Właściwości Wymagania 

Uziarnienie mieszanki, mm 0/12,8; 
0/16;0/20 

Moduł sztywności pełzania 1), MPa >= 14,0 
Stabilność wg Marshalla w temperaturze 60o C, kN >= 10,03) 
Odkształcenie wg Marshalla w temp.     60o C, mm 2,04,5 
Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla, % v/v 2,04,0 
Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach Marshalla, 78,086,0 
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% 
Grubość warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej o 
uziarnieniu: cm 
- 0/12,8 
- 0/16 

 
3,55,0 
4,05,0 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % = 98,0 
Wolna przestrzeń w warstwie,  v/v 2,05,0 

1) dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA 
2) próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń 
3) próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń 

 
5.2.2. Warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego 
Rzędne  krzywych  granicznych  uziarnienia  mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, 
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu 
podano w tablicy 4. 
Krzywe  graniczne  uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, wyrównawczej i 
wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 813.  Skład 
mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 
wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. 
16. 
Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna 
spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. 79. 
 
Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiążącej, 
wyrównawczej oraz wzmacniającej z betonu asfaltowego   dla ruchu KR3 - KR6 
 

Właściwości 
Wymagani
a 

Uziarnienie mieszanki, mm 0/16; 0,20; 
0/25 

Moduł sztywności pełzania 1), MPa >= 16,0 
Stabilność wg Marshalla w temperaturze 60o C, 
kN 

>= 11,0 

Odkształcenie wg Marshalla w temp. 60o C, mm 1,54,0 
Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla, 
zagęszczonych 2x75 uderzeń,   % v/v 

 
4,58,0 

Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbce 
Marshalla, % 

<= 75,0 

Grubość warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej o uziarnieniu:    mm 
  
- 0/20 
- 0/25 

 
 
  
6,08,0 
7,010,0 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % >= 98,0 
Wolna przestrzeń w warstwie,  v/v 5,09,0 

1) dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub 
ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz 
zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Dozowanie składników,  w  tym  także  wstępne,  powinno  być  wagowe  i zautomatyzowane 
oraz zgodne z  receptą.  Dopuszcza  się dozowanie objętościowe  asfaltu,  przy  
uwzględnieniu  zmiany  jego  gęstości  w zależności od temperatury. 
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie 
przepływomierza, lecz nie więcej niż   2 % w stosunku do masy składnika. 
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Jeżeli  jest  przewidziane dodanie  środka  adhezyjnego, to powinien on być dozowany do 
asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. 
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją  5o C. 
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić: 
- dla D 50  145o C  165o C 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 
wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa 
nie powinna być wyższa o więcej niż 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 
- z D 50  140o C  170o C 
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie 
wytwarzania) oraz o temperaturze niższej od wymaganej powinna być potraktowana jako 
odpad produkcyjny. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe, 
bez kolein. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 
Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 
7. 
 
Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 

Drogi i place Podłoże pod warstwę 

 ścieralną wiążącą 
drogi i ulice klasy L 6 9 

 
W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoże należy 
wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić 
emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST. Zalecane ilości asfaltu 
po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 8. 
 
Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z 
asfaltu upłynnionego 
 

Podłoże do wykonania 
warstwy z mieszanki betonu 
asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu 
wody z emulsji lub 
upłynniacza z asfaltu 
upłynnionego    kg/m2 

Podłoże pod warstwę 
asfaltową 

 

Podbudowa/nawierzchnia 
tłuczniowa 

0,7 - 1,0 

Podbudowa z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 

 
0,5 - 0,7 

Podbudowa z chudego betonu 
lub gruntu stabilizowanego 
cementem 

 
0,3 - 0,5 

Nawierzchnia asfaltowa o 
chropowatej powierzchni 

 
0,2 - 0,5 

 
Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte 
asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w SST i zaakceptowanym przez 
Kierownika Projektu. 
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5.5. Połączenie między warstwowe 
Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed 
ułożeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w 
ilości ustalonej w SST. 
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza  podano w 
tablicy 9. 
 
Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z 
asfaltu upłynnionego 
 

 
Połączenie nowych warstw 

Ilość asfaltu po odparowaniu 
wody z emulsji lub upłynniacza z 
asfaltu upłynnionego   kg/m2 

Podbudowa asfaltowa  
Asfaltowa warstwa 
wyrównawcza lub 
wzmacniająca 

0,3 - 0,5 

Asfaltowa warstwa 
wiążąca 

0,1 - 0,3 

Asfaltowa warstwa 
ścieralna 

 

  
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie 
wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 
8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
2 h  przy ilości 0,5  1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
0,5 h przy ilości 0,2  0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 
 
5.6. Warunki przystąpienia do robót 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w 
ciągu doby była nie niższa od 5o C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 
 
5.7. Zarób próbny 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest 
zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Kierownika Projektu kontrolnej produkcji w 
postaci próbnego zarobu. 
W pierwszej kolejności należy wykonać próbny zarób na sucho, tj. bez udziału asfaltu, w celu 
kontroli dozowania kruszywa i zgodności składu granulometrycznego z projektowaną krzywą 
uziarnienia. Próbkę mieszanki mineralnej należy pobrać po opróżnieniu zawartości 
mieszalnika. 
Po sprawdzeniu składu granulometrycznego mieszanki mineralnej, należy wykonać pełny 
zarób próbny z udziałem asfaltu, w ilości zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartości 
asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 
zaprojektowanego powinny być zawarte w granicach podanych w tablicy 10. 
 
Tablica 10.Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem 
składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m 
 

Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszanki mineralno-
asfaltowe do nawierzchni 
dróg o kategorii ruchu 

Ziarna pozostające na sitach o oczkach # 
(mm): 
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 
4,0; 2,0 

 
 4,0 

0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075  2,0 
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Ziarna przechodzące przez sito o oczkach 
# (mm) 0,075 

 1,5 

Asfalt  0,3 
 
5.8. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu  asfaltowego    
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury 
mieszanki podanej w pkt 5.3. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 
- dla asfaltu D 50  135o C 
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik 
zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 
6. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi 
drogi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 
najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny 
być w jednym poziomie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, 
wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i 
przedstawić wyniki tych badań Kierownikowi Projektu  do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 11. 
Tablica 11.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki 
mineralno-asfaltowej 
 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Uziarnienie mieszanki 
mineralnej 

2 próbki 

Skład mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w 
wytwórni 

1 próbka przy produkcji do 
500 Mg  

Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 
Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 
Właściwości kruszywa 1 na 200 Mg i przy każdej 

zmianie 
Temperatura składników 
mieszanki mineralno-
asfaltowej 

 
dozór ciągły 

Temperatura mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

każdy pojazd przy załadunku i 
w czasie wbudowywania 

Wygląd mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

jw. 
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Właściwości próbek 
mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w 
wytwórni 

 
jeden raz dziennie 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej 
Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej należy pobrać po wymieszaniu kruszyw, a 
przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w 
recepcie laboratoryjnej. 
 
6.3.3. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967 [7]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w 
tablicy 10. 
 
6.3.4. Badanie właściwości asfaltu 
Dla każdej cysterny należy określić właściwości asfaltu, zgodnie z pkt 2.2. 
 
6.3.5. Badanie właściwości wypełniacza 
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić właściwości wypełniacza, zgodnie z 
pkt 2.4. 
 
6.3.6. Badanie właściwości kruszywa 
Z częstotliwością podaną w tablicy 11 należy określić właściwości kruszywa, zgodnie z pkt 
2.5. 
 
6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu 
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.  
Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST. 
 
6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu 
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. 
Dokładność  pomiaru   2o C.  Temperatura  powinna  być  zgodna  z  wymaganiami 
podanymi w recepcie i ST. 
 
6.3.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu 
w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
 
6.3.10. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych 
metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 
 
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego  
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z bet. 
asfaltowego podaje tablica 12. 
 
6.4.2. Szerokość warstwy 
Szerokość  warstwy  ścieralnej  z  betonu  asfaltowego  powinna  być zgodna z dokumentacją 
projektową, z tolerancją  5 cm.  
 
6.4.3. Równość warstwy 
Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg Załącznika Nr 
6 do [10.2.1] nie powinny być większe od podanych w tablicy 13. 
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Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu 
asfaltowego 
 

Badana cecha 
Minimalna częstotliwość badań i 
pomiarów 

Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 
km 

Równość warstwy 
podłużna 

co 10 m przy pomiarze łatą 

Równość poprzeczna co 5 m 
Rzędne 
wysokościowe 
warstwy 

co 20 m dla odcinków prostoliniowych i 
co 10 m dla odc. krzywoliniowych 

Ukształtowanie osi w 
planie 

dokumentacji budowy 

Grubość 
wykonywanej warstwy 

3 razy (w osi i na brzegach warstwy) 
co 25 m 

Złącza podłużne i 
poprzeczne 

cała długość złącza 

Krawędź, 
obramowanie warstwy 

cała długość 

Wygląd warstwy ocena ciągła 
Zagęszczenie 
warstwy 

2 próbki z każdego pasa o długości do 
1000 m 

Wolna przestrzeń w 
warstwie 

jw. 

Grubość warstwy jw. 

 
 Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 
 

Drogi i place 
Warstwa 
ścieralna 

Warstwa 
wiążąca 

Drogi i ulice klasy L 4 6 
 
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 
Spadki  poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5 %. 
 
6.4.5. Rzędne wysokościowe 
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją 
 1 cm. 
 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z 
tolerancją  5 cm. 
 
6.4.7. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją  10 %. 
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm. 
 
6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 
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15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w 
jednym poziomie. 
 
6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy 
Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać 
35 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być równo obcięte lub 
wyprofilowane oraz pokryte asfaltem. 
 
6.4.10. Wygląd warstwy 
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 
 
6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi 
w recepcie laboratoryjnej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
dostarczenie materiałów, 
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,  
odwiezienie pozostałości po obcięciu krawędzi na plac przerobowy Wykonawcy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-
11111:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka 

2. PN-B-
11112:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

3. PN-B-
11113:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 

4. PN-C- Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i 
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04024:1991 transport 
5. PN-C-
96170:1965 

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

6. PN-C-
96173:1974 

Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 
drogowych 

7. PN-S-
04001:1967 

Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania 

8. PN-S-
96504:1961 

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą. 

10. PN-S-
96025:2000 

Drogi samochodowe i lotniskowe . Nawierzchnie asfaltowe . 
Wymagania 

  
10.2. Inne dokumenty 
11.  Rozporządzenie MtiGM z dnia 14 maja 1999 (Dz. U. Nr 43 poz. 430) – Warunki techniczne, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
 
 

 


