HYDRO-TERM Al.Wojska Polskiego 90A/b, 82-200 Malbork

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw

NAZWA INWESTYCJI BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM Teren Nowe-
go Centrum Tczewa w rejonie ulicy Tczewskich Saperéw - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ -
ETAP V

ADRES INWESTYCJI  :  woj. pomorskie, Tczew dz. nr 209/4, 422/26, 422/25, 422/10, 422/21, 422/22, 422/20. Obreb 0010 Tczew-
M

INWESTOR : Gmina Miejska Tczew

ADRES INWESTORA  : Pl Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew

WYKONAWCA ROBOT :  Biuro Projektowo-Inwestycyjne HYDRO-TERM
ADRES WYKONAWCY : Al.Wojska Polskiego 90A/b, 82-200 Malbork

BRANZA . sanitarna

SPORZADZILA KALKULACJE : mgr inz. K. Wronska
SPRAWDZIL PRZEDMIAR : mgr inz. A. Papaj
DATA OPRACOWANIA : styczen 2020r.

Stawka roboczogodziny

Poziom cen © IV kw.2019
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .....coveiiirieniiiieiieic e, % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] % Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

styczen 2020r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



kan.deszcz. zbiornik Saperéw Tczew - nowe etapy

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
4 PRZEBUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO - ETAP V 143 150
.1/45110000-1 |Roboty ziemne i montazowe 143 150

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20288 dla HYDRO-TERM




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 PRZEBUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO - ETAP V
4.1/45110000-1 Roboty ziemne i monta zowe
143|KNR 2-01 0121-|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 2000/10000
d.4.|01 ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty =0.200
1|analogia
144|KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pita mechaniczng (ér. 10-15 cm) szt. 7
d.4.|01
1
145|KNR 2-01 0111-|Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu |m2 1829
d.4./03 (drobne galezie, korzenie i kora bez wrzosu) ze spale-
1 niem na miejscu
146|KNR 2-01 0217-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 2556.4
d.4.|04 z.sz. 2.3.2. |biernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll Podtoze
119903 mokre wymagajgce uzycia materacéw. - POWIEKSZE-
NIE OBJ.ZBIORNIKA
147|KNR 2-01 0212-|Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |ms3 2556.4
d.4.|07 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
1 transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km - przerzut gruntu
148|KNR 2-01 0236- |Zageszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi; grunty |ms3 2556.4
d.4.|01 sypkie kat. I-1ll
1
149|KNR 2-01 0413- |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wyko- |m3 1193
d.4.|02 péw liniowych do 1 m3 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV -
1analogia WYROWNANIE POWIERZCHNI CZASZY ZBIORNIKA
150|KNR 4-04 0811-|Przecinanie poprzeczne rury - do nachylenia skarpy szt. 1
d.4.|06 Krotnosé = 1.75
1|analogia

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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kan.deszcz. zbiornik Saperéw Tczew - nowe etapy

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

1./robocizha

838.1998

RAZEM

Stownie:
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kan.deszcz. zbiornik Saperéw Tczew - nowe etapy ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0385
2.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLII m3 0.0035
3.|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm KL.II m3 0.0053
4.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 1.8375
5.|stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0080
6.|stupki drewniane iglaste $r.70mm" m3 0.0140
7./tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 0.3308
8./ materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-5-
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kan.deszcz. zbiornik Saperéw Tczew - nowe etapy

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1. koparka ggsienicowa 0.25 m3 m-g 161.9735
2. koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 107.1132
3.|pita motorowa fancuchowa 4.2 KM m-g 0.4200
4.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.3060
5./samochéd samowytadowczy 5 t"" m-g 416.9488
6.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM)"" m-g 100.8077
7.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 179.9706
8.|zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0.2625
RAZEM
Stownie:
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