



URZĄD MIEJSKI W TCZEWIE
Biuro Zamówień Publicznych
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
83-110 Tczew

Tczew, dnia 07.09.2020 r.

BZP.271.3.8.2020.4

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Podgórznej 8 w Tczewie”.

Do wiadomości Państwa przekazuję poniższą informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 07.09.2020 r. o godz. 9:30.

Kwota (brutto) jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 23.370,00 zł.

Poniżej przedstawiam firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena łącznie z podatkiem VAT	Termin wykonania	Warunki płatności
1	„PROJ-BUD” mgr inż. Franciszek Gontarz ul. Osiedle Tysiąclecia 3/9 83-400 Kościerzyna	111.455,00 zł	od dnia podpisania umowy do czasu odbioru końcowego inwestycji, lecz nie później niż do dnia 17.12.2021r., zgodnie z zakresem obowiązków Wykonawcy określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego	zgodnie z projektem umowy
2	Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST-WYBRZEZE” Sp. z o.o. ul. Hieronima Derdowskiego 7 81-369 Gdynia	118.941,00 zł	od dnia podpisania umowy do czasu odbioru końcowego inwestycji, lecz nie później niż do dnia 17.12.2021r., zgodnie z zakresem obowiązków Wykonawcy określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego	zgodnie z projektem umowy
3	Konsorcjum firm: Lider: DROG-BUD INWESTYCJE PÓŁNOC Sp. z o.o. Sp. k. ul. Piaskowa 3 83-110 Tczew Partner: BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA CHOJNACKI Wiesław Chojnacki Mosty, ul. Świerkowa 4 81-198 Kosakowo	19.900,00 zł	od dnia podpisania umowy do czasu odbioru końcowego inwestycji, lecz nie później niż do dnia 17.12.2021r., zgodnie z zakresem obowiązków Wykonawcy określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego	zgodnie z projektem umowy



4	SK Krzysztof Szymański ul. Konstytucji 3 Maja 11/15 87-100 Toruń	14.700,00 zł	od dnia podpisania umowy do czasu odbioru końcowego inwestycji , lecz nie później niż do dnia 17.12.2021r., zgodnie z zakresem obowiązków Wykonawcy określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego	zgodnie z projektem umowy
5	„INWEKO” Szymon Kościński ul. Obrońców Tczewa 38 83-110 Tczew	36.295,00 zł	od dnia podpisania umowy do czasu odbioru końcowego inwestycji , lecz nie później niż do dnia 17.12.2021r., zgodnie z zakresem obowiązków Wykonawcy określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego	zgodnie z projektem umowy
6	Nadzór Projekt Wykonawstwo Zdzisław Strembski ul. Giermków 17/15 82-300 Elbląg	19.926,00 zł	od dnia podpisania umowy do czasu odbioru końcowego inwestycji , lecz nie później niż do dnia 17.12.2021r., zgodnie z zakresem obowiązków Wykonawcy określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego	zgodnie z projektem umowy
7	„ARKADA” Biuro Obsługi Budownictwa Jolanta Jezierska ul. Słoneczna 26/3 82-300 Elbląg	28.290,00 zł	od dnia podpisania umowy do czasu odbioru końcowego inwestycji , lecz nie później niż do dnia 17.12.2021r., zgodnie z zakresem obowiązków Wykonawcy określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego	zgodnie z projektem umowy

Prezydent Miasta

Mirosław Pobłocki

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego;
2. A/a.