



URZĄD MIEJSKI W TCZEWIE  
Biuro Zarządzeń Publicznych  
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1  
83-110 Tczew

Tczew, dnia 21.09.2020 r.

BZP.271.3.7.2020.4

### INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

**Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: Rewitalizacja - Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Dąbrowskiego 6 w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja – Centrum Wspierania Rodziny”.**

Do wiadomości Państwa przekazuję poniższą informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 21.09.2020 r. o godz. 09:30.

Kwota (brutto) jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 228.000,00 zł.

Poniżej przedstawiam firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

#### Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena łącznie z podatkiem VAT	Termin wykonania	Warunki płatności
1	B&ES Michał Leszczyński ul. Wodna 7 87-152 Pigża	89.790,00 zł	od dnia podpisania umowy do czasu zakończenia robót budowlanych i rozliczenia inwestycji, zgodnie z zakresem obowiązków Wykonawcy określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia SIWZ. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - do dnia 29 października 2021 roku.	zgodnie z projektem umowy
2	BUILD INVEST BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA LTD UNIT 4E ENTERPRISE COURT FARFIELD PARK ROTHERHAM S63 5DB ENGLAND	68.822,00 zł	od dnia podpisania umowy do czasu zakończenia robót budowlanych i rozliczenia inwestycji, zgodnie z zakresem obowiązków Wykonawcy określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia SIWZ. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - do dnia 29 października 2021 roku.	zgodnie z projektem umowy



3	<p>Konsorcjum firm: Lider: DROG-BUD INWESTYCJE PÓLNOC Sp. z o.o. Sp. k. ul. Piaskowa 3 83-110 Tczew Partner: BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA CHOJNACKI Wiesław Chojnacki Mosty, ul. Świerkowa 4 81-198 Kosakowo</p>	104.550,00 zł	<p>od dnia podpisania umowy do czasu zakończenia robót budowlanych i rozliczenia inwestycji, zgodnie z zakresem obowiązków Wykonawcy określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia SIWZ. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - do dnia 29 października 2021 roku.</p>	zgodnie z projektem umowy
4	<p>DEVELOPMENT DESIGN Sp. z o.o. ul. Mikołaja Kopernika 25/2 76-200 Słupsk</p>	196.000,00 zł	<p>od dnia podpisania umowy do czasu zakończenia robót budowlanych i rozliczenia inwestycji, zgodnie z zakresem obowiązków Wykonawcy określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia SIWZ. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - do dnia 29 października 2021 roku.</p>	zgodnie z projektem umowy

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego;
2. A/a.

Prezydent Miasta

Mirosław Pobłocki

KIEROWNIK  
Biura Zamówień Publicznych

*Anna Mielnik*  
mgr inż. Anna Mielnik