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Gimnazjum nr 2 remont instalacji strukturalnej 14.06.2016 PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Prace przygotowawcze
1

d.1
Kalkulacja
własna

STWiOR nr
ST-03/16
czesc I 

Roboty pomiarowe w budynku szko-
ły -ryczałt
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4r-g/kpl.
r-g 4,0000

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Prace przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Gimnazjum nr 2 remont instalacji strukturalnej 14.06.2016 PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Szafa typu RACK z wyposażenie, konfiguracją i pomiarami
2

d.2
KNR AT-
14 0110-01

STWiOR nr
ST-03/16
czesc I i II
punkt 1,5

Montaż szaf dystrybucyjnych 19"
stojących
przedmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2,4r-g/kpl.
r-g 4,8000

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5%(od R)
% 2,5000

3* Szafa wisząca  19", 10U
1kpl./kpl.

kpl. 2,0000

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

3
d.2

KNR AT-
14 0110-01

STWiOR nr
ST-03/16
czesc I i II
punkt 1,5

Montaż szaf dystrybucyjnych 19"
stojących
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2,4r-g/kpl.
r-g 2,4000

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5%(od R)
% 2,5000

3* szafa stojąca, 19", 42U, 800x800
1kpl./kpl.

kpl. 1,0000

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

4
d.2

KNR AT-
14 0110-16

STWiOR nr
ST-03/16
czesc I i II
punkt 1,5

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" -
dodatek za montaż szafy stojącej o
wielkości 33U-42U
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,805r-g/kpl.
r-g 0,8050

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5%(od R)
% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

5
d.2

KNR AT-
14 0110-02

STWiOR nr
ST-03/16
czesc I i II
punkt 1,5

Montaż wyposażenia szaf dystrybu-
cyjnych 19". Cokół MODBOX III
800x800 120mm
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,44r-g/kpl.
r-g 0,4400

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5%(od R)
% 2,5000

3* Cokół 800x800 120mm
1kpl./kpl.

kpl. 1,0000

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

6
d.2

KNR AT-
14 0109-01

STWiOR nr
ST-03/16
czesc I i II
punkt 1,5

Montaż paneli rozdzielczych świat-
łowodowych w przygotowanych ste-
lażach 19"
przedmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,44r-g/szt.
r-g 1,3200

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5%(od R)
% 2,5000

- 3 -
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Gimnazjum nr 2 remont instalacji strukturalnej 14.06.2016 PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* Panel 19-calowy porządkujący
przebiegi kablowe, 1U, Grafitowy
1kpl./szt.

kpl. 3,0000

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

7
d.2

KNR AT-
14 0110-04

STWiOR nr
ST-03/16
czesc I i II
punkt 1,5

Montaż wyposażenia szaf dystrybu-
cyjnych 19" -Płytka Sześciodrożna
przedmiar  = 4 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,22r-g/kpl.
r-g 0,8800

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5%(od R)
% 2,5000

3* Płytka Sześciodrożna (do szafki LI-
24/Paneli RFR-0020X/Platformy
WPS), zaślepka,
1kpl./kpl.

kpl. 4,0000

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

8
d.2

KNR AT-
14 0110-04

STWiOR nr
ST-03/16
czesc I i II
punkt 1,5

Montaż wyposażenia szaf dystrybu-
cyjnych 19" -4-włóknowa Modular-
na Kaseta Światłowodowa do szafki
10U
przedmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,22r-g/kpl.
r-g 0,4400

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5%(od R)
% 2,5000

3* 4-włóknowa Modularna Kaseta
Światłowodowa do szafki 10U
1kpl./kpl.

kpl. 2,0000

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

9
d.2

KNR AT-
14 0110-04

STWiOR nr
ST-03/16
czesc I i II
punkt 1,5

Montaż wyposażenia szaf dystrybu-
cyjnych 19" -12-włóknowa Modular-
na Kaseta Światłowodowa
przedmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,22r-g/kpl.
r-g 0,4400

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5%(od R)
% 2,5000

3* 12-włóknowa Modularna Kaseta
Światłowodowa MKS 6xQuad SC
OM3 Aqua (do Paneli RFR-0020X/
Platformy WPS)
1kpl./kpl.

kpl. 2,0000

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

10
d.2

KNR AT-
14 0110-04

STWiOR nr
ST-03/16
czesc I i II
punkt 1,5

Montaż wyposażenia szaf dystrybu-
cyjnych 19" -Adapter FO
przedmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,22r-g/kpl.
r-g 0,4400

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5%(od R)
% 2,5000

3* Adapter FO
1kpl./kpl.

kpl. 2,0000

Razem koszty bezpośrednie: 
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Gimnazjum nr 2 remont instalacji strukturalnej 14.06.2016 PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
11
d.2

KNR AT-
14 0110-04

STWiOR nr
ST-03/16
czesc I i II
punkt 1,5

Montaż wyposażenia szaf dystrybu-
cyjnych 19" -Panel ekranowany
przedmiar  = 4 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,22r-g/kpl.
r-g 0,8800

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5%(od R)
% 2,5000

3* Panel ekranowany DG C 19-
calowy, 24xRJ45, 568A/B, STP 5e,
1U, Czarny
1kpl./kpl.

kpl. 4,0000

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

12
d.2

KNR AT-
14 0110-04

STWiOR nr
ST-03/16
czesc I i II
punkt 1,5

Montaż wyposażenia szaf dystrybu-
cyjnych 19" -Obudowa uniwersalna
WPS 1U, Grafitowy
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,22r-g/kpl.
r-g 0,2200

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5%(od R)
% 2,5000

3* Obudowa uniwersalna WPS 1U,
Grafitowy
1kpl./kpl.

kpl. 1,0000

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

13
d.2

KNR AT-
14 0110-04

STWiOR nr
ST-03/16
czesc I i II
punkt 1,5

Montaż wyposażenia szaf dystrybu-
cyjnych 19" -Niezaładowana płyta
czołowa WPS 4 x płytka sześcio-
drożna
przedmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,22r-g/kpl.
r-g 0,4400

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5%(od R)
% 2,5000

3* Niezaładowana płyta czołowa WPS
4 x płytka sześciodrożna/kaseta
Modlink/kaseta MKS, Grafitowa
1kpl./kpl.

kpl. 2,0000

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

14
d.2

KNR AT-
14 0110-04

STWiOR nr
ST-03/16
czesc I i II
punkt 1,5

Montaż wyposażenia szaf dystrybu-
cyjnych 19" -Router 10 portowy
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,22r-g/kpl.
r-g 0,2200

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5%(od R)
% 2,5000

3* Router 10 portowy
1kpl./kpl.

kpl. 1,0000

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

15
d.2

KNR AT-
14 0110-04

STWiOR nr
ST-03/16
czesc I i II
punkt 1,5

Montaż wyposażenia szaf dystrybu-
cyjnych 19" -Switch zarządzalny 48
portowy VLAN,
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

- 5 -
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Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,22r-g/kpl.
r-g 0,2200

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5%(od R)
% 2,5000

3* Switch zarządzalny 48 portowy
VLAN, zarządzanie warstwą L2- 48
portów GB + 2xSFP
1kpl./kpl.

kpl. 1,0000

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

16
d.2

KNR AT-
14 0110-04

STWiOR nr
ST-03/16
czesc I i II
punkt 1,5

Montaż wyposażenia szaf dystrybu-
cyjnych 19" -Switch zarządzalny 24
portowy VLAN
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,22r-g/kpl.
r-g 0,2200

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5%(od R)
% 2,5000

3* Switch zarządzalny 24 portowy
VLAN, zarządzanie warstwą L2 -
24 porty GB + 4x SFP
1kpl./kpl.

kpl. 1,0000

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

17
d.2

KNR AT-
14 0110-04

STWiOR nr
ST-03/16
czesc I i II
punkt 1,5

Montaż wyposażenia szaf dystrybu-
cyjnych 19" -Ochronnik przepięcio-
wy 19 cali 8 portowy POE
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,22r-g/kpl.
r-g 0,2200

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5%(od R)
% 2,5000

3* Ochronnik przepięciowy 19 cali 8
portowy POE
1kpl./kpl.

kpl. 1,0000

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

18
d.2

KNR AT-
14 0110-04

STWiOR nr
ST-03/16
czesc I i II
punkt 1,5

Montaż wyposażenia szaf dystrybu-
cyjnych 19" -Montaż zamka RFID
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,22r-g/kpl.
r-g 0,2200

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5%(od R)
% 2,5000

3* Montaż zamka RFID
1kpl./kpl.

kpl. 1,0000

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

19
d.2

KNR AT-
14 0108-01
-analogia

STWiOR nr
ST-03/16
czesc I i II
punkt 1,5

Terminowanie gniazd i patchpaneli
przedmiar  = 96 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

0,255r-g/kpl
r-g 24,4800

-- M --

- 6 -
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Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* materiały pomocnicze
2,5%(od R)

% 2,5000

3* robocizna i materiały instalacyjne
ryczałt
1szt./kpl

szt. 96,0000

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

20
d.2

KNR AT-
14 0108-01
-analogia

STWiOR nr
ST-03/16
czesc I i II
punkt 1,5

Terminowanie gniazd i patchpaneli
-Parametryzacja routera
przedmiar  = 1 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

0,255r-g/kpl
r-g 0,2550

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5%(od R)
% 2,5000

3* Parametryzacja routera
1szt./kpl

szt. 1,0000

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

21
d.2

KNR AT-
14 0108-01
-analogia

STWiOR nr
ST-03/16
czesc I i II
punkt 1,5

Terminowanie gniazd i patchpaneli
-Parametryzacja routera
przedmiar  = 1 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

0,255r-g/kpl
r-g 0,2550

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5%(od R)
% 2,5000

3* Parametryzacja routera
1szt./kpl

szt. 1,0000

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

22
d.2

KNR AT-
14 0108-01
-analogia

STWiOR nr
ST-03/16
czesc I i II
punkt 1,5

Terminowanie gniazd i patchpaneli
przedmiar  = 1 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

0,255r-g/kpl
r-g 0,2550

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5%(od R)
% 2,5000

3* Wykonanie opisów patchpaneli i
gniazd i kabli
1szt./kpl

szt. 1,0000

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Szafa typu RACK z wyposażenie, konfiguracją i pomiarami
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Okablowanie strukturalne
23
d.3

KNR 7-28
0209-04

Wykucie bruzd pionowych lub
skośnych o przekroju do 100 cm2
w ścianach murowanych
przedmiar  = 32 m

m

-- R --
1* robocizna

2,08r-g/m
r-g 66,5600

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4szt./m
szt. 128,0000

3* zaprawa
0,007m3/m

m3 0,2240

4* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1,0000

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

24
d.3

KNR 4-03
1001-01 z.
o.3.1.
9901-5 

Mechaniczne wykucie bruzd dla
przewodów wtynkowych w cegle -
budowle o wys.do 12 m
przedmiar  = 560 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0798*1,05=0,08379r-g/m
r-g 46,9224

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

25
d.3

KNR 4-03
1003-21 z.
o.3.1.
9901-5 

Mechaniczne przebijanie otworów
w ścianach lub stropach z cegły o
długości przebicia do 2 1/2 ceg. -
śr. rury do 25 mm - budowle o wys.
do 12 m
przedmiar  = 28 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

1,3146*1,05=1,38033r-g/otw.
r-g 38,6492

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

26
d.3

KNR AT-
13 0103-21

STWiOR nr
ST-03/16
czesc I i II
punkt 1,5

Osadzenie przepustów w ścianach
ceramicznych grubości 2 cegły, śr.
rury do 63 mm
przedmiar  = 28 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,403r-g/szt.
r-g 39,2840

-- M --
2* przepust z rury z tworzywa sztucz-

nego
1,01szt./szt.

szt. 28,2800

3* materiały pomocnicze
10%(od M)

% 10,0000

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

27
d.3

KNR 5-08
0805-06

Reczne wykonanie ślepych otwo-
rów w cegle objętości do 1 dm3
przedmiar  = 32 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,4521*0,955=0,431756r-g/szt.
r-g 13,8162

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

28
d.3

KNR 5-08
0303-04

STWiOR nr
ST-03/16
czesc I i II
punkt 1,5

Montaż na gotowym podłożu pu-
szek 75x75 z tworzywa sztucznego
o ilości wylotów 4 i przekroju prze-
wodów do 2.5 mm2 - mocowanych
przez przykręcenie
przedmiar  = 32 szt.

szt.

-- R --

- 8 -
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Nr spec.
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R M S

1* robocizna
0,418*0,955=0,39919r-g/szt.

r-g 12,7741

-- M --
2* puszki

1,02szt./szt.
szt. 32,6400

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

29
d.3

KNR AT-
14 0101-01

STWiOR nr
ST-03/16
czesc I i II
punkt 1,5

Układanie pionowego okablowania
strukturalnego - odcinek poziomy, 1
kabel
przedmiar  = 2484 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0638r-g/m
r-g 158,4792

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5%(od R)
% 2,5000

3* kabel okablowania strukturalnego
światłowodowy
1,1m/m

m 2 732,400
0

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

30
d.3

KNR AT-
14 0101-01

STWiOR nr
ST-03/16
czesc I i II
punkt 1,5

Układanie pionowego okablowania
strukturalnego - odcinek poziomy, 1
kabel
przedmiar  = 520 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0638r-g/m
r-g 33,1760

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5%(od R)
% 2,5000

3* Kabel U/UTP 5e, 4 pary, LSZH,
1,1m/m

m 572,0000

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

31
d.3

KNR AT-
14 0101-01
-analogia
dla uzie-
mienia

STWiOR nr
ST-03/16
czesc I i II
punkt 1,5

Ułożenie przewodów uziemiających
i montaż szyn ekwipotencjalnych
przedmiar  = 30 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0638r-g/m
r-g 1,9140

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5%(od R)
% 2,5000

3* Kable uziemiający i szyny ewkip.
1,1m/m

m 33,0000

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

32
d.3

KNR AT-
14 0101-01
-analogia
dla ururek
PVC

STWiOR nr
ST-03/16
czesc I i III
punkt
1,2,5,6

Ułożenie rur PVC fi 22
przedmiar  = 460 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0638r-g/m
r-g 29,3480

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5%(od R)
% 2,5000

3* Rurka PCV fi 22
1,1m/m

m 506,0000
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Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

33
d.3

KNR AT-
14 0101-01
-analogia
dla ururek
PVC

STWiOR nr
ST-03/16
czesc I i III
punkt
1,2,5,6

Ułożenie rur PVC fi 22
przedmiar  = 460 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0638r-g/m
r-g 29,3480

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5%(od R)
% 2,5000

3* Rurka PCV fi 22
1,1m/m

m 506,0000

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

34
d.3

KNR AT-
14 0107-01

STWiOR nr
ST-03/16
czesc I i III
punkt
1,2,5,6

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe
abonenckim lub panelu
przedmiar  = 32 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,204r-g/szt.
r-g 6,5280

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5%(od R)
% 2,5000

3* gniazdo RJ45
1szt./szt.

szt. 32,0000

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

35
d.3

KNR AT-
14 0107-01
-analogia

STWiOR nr
ST-03/16
czesc I i III
punkt
1,2,5,6

Montaż gniazd podwójnych kat 5e
przedmiar  = 22 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,204r-g/szt.
r-g 4,4880

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5%(od R)
% 2,5000

3* gniazdo RJ45'
1szt./szt.

szt. 22,0000

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

36
d.3

KNR 5-08
0504-03 -
analogia
dla anten
WIFI

STWiOR nr
ST-03/16
czesc I i III
punkt
1,2,5,6

Montaż z podłączeniem na goto-
wym podłożu opraw oświetlenio-
wych żarowych zwykłych przykrę-
canych, końcowych -montaż anten
WIFI
przedmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,33*0,955=0,31515r-g/szt.
r-g 1,8909

-- M --
2* antena WIFI

1,04szt./szt.
szt. 6,2400

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:
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Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

37
d.3

KNR AT-
14 0111-01
-analogia

STWiOR nr
ST-03/16
czesc I
punkt 1,6,
czesc II
punkt1,6
czesc III
punkt 1,6

Wykonanie pomiarów torów trans-
misyjnych zgodnie z wymaganiami -
Pomiary sieci teletechnicznych cer-
tyfikowanym miernikem kategorii
6A+ protokół
przedmiar  = 30 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

1r-g/pomiar
r-g 30,0000

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5%(od R)
% 2,5000

-- S --
3* przyrząd pomiarowy okablowania

strukturalnego -Pomiary sieci tele-
technicznych certyfikowanym mier-
nikem kategorii 5e+ protokół
0,298m-g/pomiar

m-g 8,9400

4* środek łączności bezprzewodowej
0,596m-g/pomiar

m-g 17,8800

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

38
d.3

KNR AT-
14 0111-
01-analogia

STWiOR nr
ST-03/16
czesc I
punkt 1,6,
czesc II
punkt1,6
czesc III
punkt 1,6

Wykonanie pomiarów torów trans-
misyjnych zgodnie z wymaganiami -
pomiary elektryczne
przedmiar  = 6 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

1r-g/pomiar
r-g 6,0000

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5%(od R)
% 2,5000

-- S --
3* przyrząd pomiarowy okablowania

strukturalnego
0,298m-g/pomiar

m-g 1,7880

4* środek łączności bezprzewodowej
0,596m-g/pomiar

m-g 3,5760

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

39
d.3

kalk. włas-
na

Szkolenie stanowiskowe, raporto-
wanie i protokołowanie
przedmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

10r-g
r-g 10,0000

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

40
d.3

KNR 4-03
1012-01 z.
o.3.1.
9901-5 

Zaprawianie bruzd o szer. do 25
mm - budowle o wys.do 12 m. Ob-
miar: 460 +32 = 492m
przedmiar  = 492 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0315*1,05=0,033075r-g/m
r-g 16,2729

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:
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Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

41
d.3

KNNR-W
9 1101-01

Uzupełnienie tynków kat.III zwy-
kłych po robotach instalacyjnych -
pasy pokrywające bruzdy o szer. do
10 cm
przedmiar  = 492 m

m

-- R --
1* robocizna

0,44r-g/m
r-g 216,4800

-- M --
2* cement portlandzki

0,0016t/m
t 0,7872

3* ciasto wapienne
0,0014m3/m

m3 0,6888

4* piasek do zapraw
0,008m3/m

m3 3,9360

5* woda
0,002m3/m

m3 0,9840

6* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4,0000

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy 0,5 t

0,01m-g/m
m-g 4,9200

8* betoniarka
0,01m-g/m

m-g 4,9200

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

42
d.3

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowa-
nie otworów w ścianach na zapra-
wie cementowo-wapiennej cegłami
przedmiar  = 0,02 m3

m3

-- R --
1* robocizna

15,37r-g/m3
r-g 0,3074

-- M --
2* cegła budowlana pełna'

372szt./m3
szt. 7,4400

3* cement portlandzki 35 bez dodat-
ków
61,8kg/m3

kg 1,2360

4* wapno suchogaszone
34,5kg/m3

kg 0,6900

5* piasek do zapraw'
0,322m3/m3

m3 0,0064

6* woda z rurociągu
0,152m3/m3

m3 0,0030

7* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elek-

tryczna
0,45m-g/m3

m-g 0,0090

9* wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5 t'
2,11m-g/m3

m-g 0,0422

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

43
d.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod ma-
lowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków z poszpachlowaniem
nierówności. Obmiar: 492  x0,1 =
49,2 m2
przedmiar  = 49,2 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,095r-g/m2
r-g 4,6740

-- M --
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Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
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Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* gips szpachlowy
0,3kg/m2

kg 14,7600

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

44
d.3

KNR 4-01
1204-05 -
analogia
dla grunto-
wania

Jednokrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian i sufitów -grunto-
wanie
przedmiar  = 49,2 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,064r-g/m2
r-g 3,1488

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,154dm3/m2
dm3 7,5768

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

45
d.3

KNR 4-01
1204-05

Jednokrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian i sufitów
przedmiar  = 49,2 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,064r-g/m2
r-g 3,1488

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,154dm3/m2
dm3 7,5768

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

46
d.3

KNR 4-01
1204-05 -
analogia
dla II wars-
twy

Jednokrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian i sufitów -II warst-
wa
przedmiar  = 49,2 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,064r-g/m2
r-g 3,1488

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,154dm3/m2
dm3 7,5768

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Okablowanie strukturalne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Prace porzadkowe i pomocnicze
47
d.4

KNR 2-02
1605-02

Jednopomostowe rusztowania
wewnętrzne rurowe do robót wyko-
nywanych na sufitach przy wyso-
kości do 5 m
przedmiar  = 36 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,8843r-g/m2
r-g 31,8348

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,0338m2/m2
m2 1,2168

3* płyty komunikacyjne długie
0,0004m2/m2

m2 0,0144

4* płyty komunikacyjne krótkie
0,0002m2/m2

m2 0,0072

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm
kl.II
0,00011m3/m2

m3 0,0040

6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm
kl.II
0,00001m3/m2

m3 0,0004

7* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
8* rusztowanie rurowe'

0,263m-g/m2
m-g 9,4680

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

48
d.4

KNR-W 4-
01 1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią
przedmiar  = 300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,057r-g/m2
r-g 17,1000

-- M --
2* folia polietylenowa

0,357m2/m2
m2 107,1000

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

49
d.4

KNR 13-23
1001-11

Zabezpieczenie okien folią
przedmiar  = 60 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1002r-g/m2
r-g 6,0120

-- M --
2* folia polietylenowa'

0,183m2/m2
m2 10,9800

3* listwy z drewna 1x2 cm
0,4m/m2

m 24,0000

4* gwoździe budowlane
0,0072kg/m2

kg 0,4320

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000

-- S --
6* wyciągi towarowo-osobowe i budo-

wlane
0,0002m-g/m2

m-g 0,0120

7* samochód skrzyniowy 5 t
0,0001m-g/m2

m-g 0,0060

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:
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Nr spec.
techn.

Opis jm Nakłady Koszt 
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50
d.4

KNR 13-23
1001-11 -
analogia
dla zabez-
pieczenie
drzwi

Zabezpieczenie drzwi -folią
przedmiar  = 60 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1002r-g/m2
r-g 6,0120

-- M --
2* folia polietylenowa''

0,183m2/m2
m2 10,9800

3* listwy z drewna 1x2 cm
0,4m/m2

m 24,0000

4* gwoździe budowlane
0,0072kg/m2

kg 0,4320

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000

-- S --
6* wyciągi towarowo-osobowe i budo-

wlane
0,0002m-g/m2

m-g 0,0120

7* samochód skrzyniowy 5 t
0,0001m-g/m2

m-g 0,0060

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

51
d.4

KNR 13-23
1001-11 -
analogia
dla zabez-
pieczenie
klatki

Zabezpieczenie klatki schodej mię-
dzypiętramii -folią
przedmiar  = 60 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1002r-g/m2
r-g 6,0120

-- M --
2* folia polietylenowa

0,183m2/m2
m2 10,9800

3* listwy z drewna 1x2 cm
0,4m/m2

m 24,0000

4* gwoździe budowlane
0,0072kg/m2

kg 0,4320

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000

-- S --
6* wyciągi towarowo-osobowe i budo-

wlane
0,0002m-g/m2

m-g 0,0120

7* samochód skrzyniowy 5 t
0,0001m-g/m2

m-g 0,0060

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

52
d.4

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich po-
sadzek lastrykowych i betonowych
przedmiar  = 900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,049r-g/m2
r-g 44,1000

-- M --
2* materiały pomocnicze

25%(od R)
% 25,0000

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

53
d.4

KNR 4-01
1215-09

Mycie po robotach malarskich stop-
ni lastrykowych i betonowych z po-
destami
przedmiar  = 80 szt.

szt.

- 15 -
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-- R --
1* robocizna

0,033r-g/szt.
r-g 2,6400

-- M --
2* materiały pomocnicze

25%(od R)
% 25,0000

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

54
d.4

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samo-
wyładowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji ceglanych na odległość
do 1 km
przedmiar  = 1 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,12r-g/m3
r-g 1,1200

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0,73m-g/m3
m-g 0,7300

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

55
d.4

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samo-
wyładowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji - za każdy następny 1
km
Krotność = 6
przedmiar  = 1 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0,04*6=0,24m-g/m3
m-g 0,2400

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Prace porzadkowe i pomocnicze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Prace przygotowawcze
1

d.1
Kalkulacja
własna

Roboty pomiarowe w budynku szkoły -ryczałt kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 Szafa typu RACK z wyposażenie, konfiguracją i pomiarami
2

d.2
KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

3
d.2

KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.2

KNR AT-14
0110-16

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za montaż szafy stojącej o wielkości
33U-42U

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19". Cokół MODBOX III 800x800
120mm

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.2

KNR AT-14
0109-01

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

7
d.2

KNR AT-14
0110-04

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -Płytka Sześciodrożna kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

8
d.2

KNR AT-14
0110-04

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -4-włóknowa Modularna Kaseta
Światłowodowa do szafki 10U

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

9
d.2

KNR AT-14
0110-04

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -12-włóknowa Modularna Kaseta
Światłowodowa

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

10
d.2

KNR AT-14
0110-04

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -Adapter FO kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

11
d.2

KNR AT-14
0110-04

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -Panel ekranowany kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

12
d.2

KNR AT-14
0110-04

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -Obudowa uniwersalna WPS 1U,
Grafitowy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.2

KNR AT-14
0110-04

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -Niezaładowana płyta czołowa
WPS 4 x płytka sześciodrożna

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

14
d.2

KNR AT-14
0110-04

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -Router 10 portowy kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.2

KNR AT-14
0110-04

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -Switch zarządzalny 48 portowy
VLAN,

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

16
d.2

KNR AT-14
0110-04

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -Switch zarządzalny 24 portowy
VLAN

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.2

KNR AT-14
0110-04

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -Ochronnik przepięciowy 19 cali 8
portowy POE

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

18
d.2

KNR AT-14
0110-04

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -Montaż zamka RFID kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

- 17 -
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19
d.2

KNR AT-14
0108-01 -ana-
logia

Terminowanie gniazd i patchpaneli kpl

96 kpl 96,000
RAZEM 96,000

20
d.2

KNR AT-14
0108-01 -ana-
logia

Terminowanie gniazd i patchpaneli -Parametryzacja routera kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

21
d.2

KNR AT-14
0108-01 -ana-
logia

Terminowanie gniazd i patchpaneli -Parametryzacja routera kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

22
d.2

KNR AT-14
0108-01 -ana-
logia

Terminowanie gniazd i patchpaneli kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3 Okablowanie strukturalne
23
d.3

KNR 7-28
0209-04

Wykucie bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 100 cm2 w ścianach mu-
rowanych

m

32 m 32,000
RAZEM 32,000

24
d.3

KNR 4-03
1001-01 z.o.
3.1. 9901-5 

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle - budowle o wys.
do 12 m

m

560 m 560,000
RAZEM 560,000

25
d.3

KNR 4-03
1003-21 z.o.
3.1. 9901-5 

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 2 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm - budowle o wys.do 12 m

otw.

28 otw. 28,000
RAZEM 28,000

26
d.3

KNR AT-13
0103-21

Osadzenie przepustów w ścianach ceramicznych grubości 2 cegły, śr. rury do 63
mm

szt.

28 szt. 28,000
RAZEM 28,000

27
d.3

KNR 5-08
0805-06

Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 1 dm3 szt.

32 szt. 32,000
RAZEM 32,000

28
d.3

KNR 5-08
0303-04

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylo-
tów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie

szt.

32 szt. 32,000
RAZEM 32,000

29
d.3

KNR AT-14
0101-01

Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, 1 kabel m

2484 m 2 484,000
RAZEM 2 484,000

30
d.3

KNR AT-14
0101-01

Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, 1 kabel m

520 m 520,000
RAZEM 520,000

31
d.3

KNR AT-14
0101-01 -ana-
logia dla uzie-
mienia

Ułożenie przewodów uziemiających i montaż szyn ekwipotencjalnych m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

32
d.3

KNR AT-14
0101-01 -ana-
logia dla uru-
rek PVC

Ułożenie rur PVC fi 22 m

460 m 460,000
RAZEM 460,000

33
d.3

KNR AT-14
0101-01 -ana-
logia dla uru-
rek PVC

Ułożenie rur PVC fi 22 m

460 m 460,000
RAZEM 460,000

34
d.3

KNR AT-14
0107-01

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu szt.
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32 szt. 32,000

RAZEM 32,000
35
d.3

KNR AT-14
0107-01 -ana-
logia

Montaż gniazd podwójnych kat 5e szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

36
d.3

KNR 5-08
0504-03 -ana-
logia dla an-
ten WIFI

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
zwykłych przykręcanych, końcowych -montaż anten WIFI

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

37
d.3

KNR AT-14
0111-01 -ana-
logia

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - Pomiary sie-
ci teletechnicznych certyfikowanym miernikem kategorii 6A+ protokół

pomiar

30 pomiar 30,000
RAZEM 30,000

38
d.3

KNR AT-14
0111-01-ana-
logia

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami -pomiary elek-
tryczne

pomiar

6 pomiar 6,000
RAZEM 6,000

39
d.3

kalk. własna Szkolenie stanowiskowe, raportowanie i protokołowanie szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

40
d.3

KNR 4-03
1012-01 z.o.
3.1. 9901-5 

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - budowle o wys.do 12 m. Obmiar: 460 +32 =
492m

m

492 m 492,000
RAZEM 492,000

41
d.3

KNNR-W 9
1101-01

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywają-
ce bruzdy o szer. do 10 cm

m

492 m 492,000
RAZEM 492,000

42
d.3

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegłami

m3

0,02 m3 0,020
RAZEM 0,020

43
d.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności. Obmiar: 492  x0,1 =49,2 m2

m2

49,2 m2 49,200
RAZEM 49,200

44
d.3

KNR 4-01
1204-05 -ana-
logia dla
gruntowania

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i
sufitów -gruntowanie

m2

49,2 m2 49,200
RAZEM 49,200

45
d.3

KNR 4-01
1204-05

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i
sufitów

m2

49,2 m2 49,200
RAZEM 49,200

46
d.3

KNR 4-01
1204-05 -ana-
logia dla II
warstwy

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i
sufitów -II warstwa

m2

49,2 m2 49,200
RAZEM 49,200

4 Prace porzadkowe i pomocnicze
47
d.4

KNR 2-02
1605-02

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na su-
fitach przy wysokości do 5 m

m2

36 m2 36,000
RAZEM 36,000

48
d.4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

300 m2 300,000
RAZEM 300,000

49
d.4

KNR 13-23
1001-11

Zabezpieczenie okien folią m2

60 m2 60,000
RAZEM 60,000
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50
d.4

KNR 13-23
1001-11 -ana-
logia dla za-
bezpieczenie
drzwi

Zabezpieczenie drzwi -folią m2

60 m2 60,000
RAZEM 60,000

51
d.4

KNR 13-23
1001-11 -ana-
logia dla za-
bezpieczenie
klatki

Zabezpieczenie klatki schodej międzypiętramii -folią m2

60 m2 60,000
RAZEM 60,000

52
d.4

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2

900 m2 900,000
RAZEM 900,000

53
d.4

KNR 4-01
1215-09

Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych z podestami szt.

80 szt. 80,000
RAZEM 80,000

54
d.4

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość do 1 km

m3

1 m3 1,000
RAZEM 1,000

55
d.4

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -
za każdy następny 1 km
Krotność = 6

m3

1 m3 1,000
RAZEM 1,000
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

KODY CPV
 
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-0 Roboty w zkaresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45410000-4 Tynkowanie
45131000-7 Tynki i okładziny wewnętrzne 
45442110-1 Roboty malarskie wykończeniowe 
45432100-5  Podłogi o posadzki
45442100-8 Roboty malarskie
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45262100-2 Rusztowania
 
Kalkulacja kosztów bezpośrednich wykorzystania rusztowań na budowie została ustalona w rozpatrzeniu planowanych kolejności i warunków
organizacji robót takich jak: demontaże oświetlenia, przygotowanie podłoża, prace instalacyjne, prace wykończeniowe. Oznacza to, że kalkula-
cja kosztów wykorzystania rusztowań została wyliczona z założeniem etapowego postępu prac i  stosowanie do potrzeb i konieczności; prze-
mieszczania rusztowań, czasu (współczynników przestojów, oraz maszynogodzin i powierzchni).ztowań, czasu (współczynników przestojów,
oraz maszynogodzin i powierzchni).wykończeniowe. Oznacza to, że kalkulacja kosztów wykorzystania rusztowań została wyliczona z założe-
niem etapowego postępu
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