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Pomieszczenia FIS
Nr | Opis robot Udziat procentowy Warto$¢
Rozbiorki 12,41 % 1311540
Rewitalizacja i przebudowa 56,58 % 59.774,00
Scianka mobilna 31,01 % 32.751,56
100,00 % Razem 105.640,96




