

Pomieszczenia FIS

Nr	Opis robót	Udział procentowy	Wartość
	Rozbiórki	12,41 %	13.115,40
	Rewitalizacja i przebudowa	56,58 %	59.774,00
	Ścianka mobilna	31,01 %	32.751,56
		100,00 % Razem	105.640,96