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1 OPIS TECHNICZNY 

1.1 Wstęp 
Projekt dotyczy wykonania instalacji elektrycznych i teletechnicznych w przebudowywanych 

i rewitalizowanych pomieszczeniach Forum Inicjatyw Społecznych w budynku w Tczewie przy ulicy 

Łaziennej 5. 

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami BHP. 

Wykonać należy wszystkie instalacje opisane w projekcie, narysowane w części rysunkowej oraz inne 

niezbędne do funkcjonowania pomieszczeń budynku. 

1.2 Podstawa opracowania 
• umowa z Inwestorem; 

• wizja lokalna; 

• Projekt architektoniczny; 

• Obowiązujące przepisy i normy. 

1.3 Zakres opracowania 
• Instalacje elektryczne: 

• rozbudowa rozdzielnicy RGnn 

• instalacja połączeń wyrównawczych, 

• instalacja ochrony od przepięć, 

• instalacja oświetlenia podstawowego, 

• instalacja gniazd wtyczkowych. 

• Instalacje teletechniczne: 

• instalacja okablowania strukturalnego. 
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1.4 Instalacje elektryczne 

1.4.1 Demontaże 

W salach konferencyjnych nr 1 i 2 zdemontować łączniki i oprawy świetlówkowe 2x18W zgodnie 

z załączonym rysunkiem. Oprawy świetlówkowe 2x18W z demontażu przeznaczyć do ponownego 

montażu. 

Pozostałe materiały z demontażu przekazać Inwestorowi.  

1.4.2 Układ sieciowy 

• Rozdzielnica główna RGnn: TN-C-S. 

•  Instalacje odbiorcze: TN-S. 

1.4.3 Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim 

Podstawowa ochrona od porażeń realizowana jest przez producenta urządzeń i materiałów 

dostarczanych na budowę. Stosować wyłącznie materiały z aktualnymi certyfikatami. Certyfikaty 

winny być kontrolowane przy dostarczeniu materiałów na plac budowy. 

Ochrona przed dotykiem pośrednim 

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim projektuje się samoczynne wyłączenie zasilania. 

Ochrona uzupełniająca 

Jako ochronę uzupełniającą projektuje się urządzenia różnicowoprądowe krótkozwłoczne o prądzie 

różnicowym 30mA. 

1.4.4 Instalacja połączeń wyrównawczych 

W oparciu o normę PN-HD 60364-4-41:2009 wykonać szynę wyrównania potencjałów SWP, którą 

należy zlokalizować w rozdzielnicy RGnn. Szyna ta powinna łączyć ze sobą następujące części 

przewodzące: instalację wodociągową (metalową), gazową (za wstawką izolacyjną), kanalizacyjną 

(wykonaną z mat. przewodzącego), metalowe elementy konstrukcyjne, urządzenia centralnego 

ogrzewania. Zlewozmywaki wykonane z materiału przewodzącego oraz podłączone do instalacji 

wody wykonanej z materiału przewodzącego. 

Miejscowe połączenia wyrównawcze wykonać przewodem DYżo 4mm2. Przyłączyć do szyny 

wyrównania potencjałów metalowe elementy wyposażenia takie jak metalowe zlewozmywaki itp. 

Po wykonaniu montażu instalacji elektrycznej należy wykonać pomiary i badania powykonawcze. 

1.4.5 Ochrona od przepięć 

Projektuje się zastosowanie ochrony przeciwprzepięciowej dla urządzeń o wytrzymałości udarowej 

kategorii II i III – wg PN-HD 60364-4-443:2006. W tym celu w rozdzielnicy RGnn zastosować 

ograniczniki przepięć typu 1 i 2 (klasy B+C). Stosować ograniczniki przepięć z wymiennymi modułami 

i sygnalizacją zadziałania. 

Dla urządzeń wrażliwych na przepięcia /kategoria I/ zaleca się instalowanie ograniczników przepięć 

kl. III (D) bezpośrednio w gniazdach elektrycznych do których podłączone są urządzenia. 

1.4.6 Przyłącze elektroenergetyczne  budynku 

Budynek posiada moc przyłączeniową wystarczającą do zasilania urządzeń i odbiorników energii 

elektrycznej. W związku ze zmianą funkcji i przebudową pomieszczeń nie ma potrzeby zwiększenia 

mocy przyłączeniowej do budynku.  
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1.4.7 Rozdzielnica RGnn budynku 

W związku z przebudową sali konferencyjnej przewidziano rozbudowę rozdzielnicy RGnn. 

Rozdzielnicę RGnn rozbudować o: 

1. obudowę typu S-1/8 dla dodatkowych aparatów modułowych. 

2. dodatkowe zabezpieczenia różnicowo-prądowe dla obwodów gniazd wtyczkowych 

pomieszczenia socjalnego (pom. nr 1.5). oraz stanowisk komputerowych (pom. nr 1.7).  

3. szynę wyrównania potencjałów SWP. 

4. ograniczniki przepięć typu 1 i 2 (klasy B+C). 

1.4.8 Instalacja oświetlenia podstawowego 

W związku z przebudową pomieszczeń budynku w zakresie opracowania, sala konferencyjna zostanie 

podzielona na dwie mniejsze sale konferencyjne ze składaną ścianką działową.  

Istniejące oprawy 2x18W zainstalowane na podciągach zdemontować. Pozostałe oprawy 

świetlówkowe 4x18W przesunąć zgodnie z rysunkiem. 

W miejscu zdemontowanych opraw 2x18W zaprojektowano oprawy świetlówkowe, nastropowe 

o mocy 2x36W. Dodatkowo w salach konferencyjnych  zaprojektowano oprawy świetlówkowe 

o mocy 2x36W. Oświetlenie sal należy przebudować zgodnie z rysunkiem nr E-01. 

Instalację oświetleniową wykonać przewodami typu YDY(p)żo 3(4)x1,5 i zasilić z istniejącego obwodu 

oświetlenia sali konferencyjnej. 

Oprawy będą załączane poprzez łączniki jednobiegunowe oddzielnie dla sali nr 1 i 2 przy wejściu do 

sali nr 1. Łączniki montować na wysokości h=1,2m od powierzchni posadzki.  

W pomieszczeniu socjalnym nr 1.5 zaprojektowano oprawy świetlówkowe o mocy 2x18W. Oprawy 

o mocy 2x18W wykorzystać z demontażu. Oprawy będą załączane poprzez łączniki jednobiegunowe. 

Projektowane oprawy zasilić z istniejącego obwodu oświetlenia. 

Istniejące oprawy ewakuacyjne z piktogramami oraz piktogramy wskazujące kierunki ewakuacji 

przenieść zgodnie rysunkiem. 

Dobór i ilość opraw oświetleniowych oparto na obliczeniach wykonanych z użyciem programów 

wspomagających projektowanie oświetlenia, natomiast wartość średnią natężenia oświetlenia jak 

i pozostałe jego parametry należy pomierzyć po montażu opraw i potwierdzić stosownym 

protokołem. Wyniki obliczeń podano na rysunku E-01. 

Szczegóły na załączonych rysunkach. 

1.4.9 Instalacja gniazd wtyczkowych. 

Sprawdzić stan istniejących gniazd wtyczkowych, w razie konieczności dokonać napraw instalacji 

i osprzętu. 

W pomieszczeniu socjalnym nr 1.5 zaprojektowano obwody gniazdowe 1×230V dla zasilania 

zmywarki oraz czajnika elektrycznego. Lokalizację gniazd wtyczkowych uzgodnić na roboczo 

z Inwestorem. Gniazda zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi o charakterystyce B 

i dodatkowo wyłącznikiem różnicowoprądowym o prądzie różnicowym 30mA. 

W sali konferencyjnej nr 1 (pom. nr 1.7) zaprojektowano gniazda wtyczkowe, dedykowane „DATA” 

dla stacji roboczych. Gniazda dedykowane dla sprzętu komputerowego zabezpieczać wyłącznikami 

różnicowo-prądowymi kl. A. Gniazda wtyczkowe „DATA” montować w kanale przypodłogowym 

i zasilić z istniejącej rozdzielnicy RGnn. Przy zlewozmywakach stosować osprzęt szczelny min. IP 44. 

Szczegóły na załączonych rysunkach. 
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1.4.10 Instalacje branży sanitarnej. 

Istniejącą rozdzielnicę wentylacji zlokalizowaną w pomieszczeniu gospodarczym przenieść do 

pomieszczenia socjalnego (pom. nr 1.10). W pomieszczeniu socjalnym rozdzielnicę obudowę 

rozdzielnicy wymienić na podtynowką, a aparaty przenieść do nowej obudowy p/t. Okablowanie 

rozdzielnicy wentylacji w razie konieczności wydłużyć. 

W związku z demontażem ścianki działowej istniejący regulator instalacji ogrzewania przenieść 

zgodnie z rysunkiem. Okablowanie regulatora w razie konieczności wydłużyć. 

Szczegóły na załączonych rysunkach. 

1.4.11 Układanie kabli i przewodów instalacji elektrycznych  

Stosować przewody miedziane z żyłą PE i o izolacji na napięcie 750V. 

Przewody układać w pomieszczeniach podtynkowo. Oddzielić przewody instalacji elektrycznych od 

teletechnicznych. Zachować odległość min 10cm przewodów elektrycznych od przewodów 

teletechnicznych. Skrzyżowania wykonać pod kątem prostym. 

Istniejące przewody w listwach i korytach PVC w porozumieniu z Inwestorem ułożyć pod tynkiem 

w celu uporządkowania instalacji elektrycznej. 

1.5 Instalacje teletechniczne 

1.5.1 Instalacja okablowania strukturalnego 

W pomieszczeniu biurowym nr 1.10 znajduje się budynkowy punkt dystrybucyjny BD.  

Zaprojektowano okablowanie miedziane sieci strukturalnej dla stacji roboczych oraz drukarki w sali 

konferencyjnej nr 1 (pom. nr 1.7). 

Z istniejącego punktu BD gniazd przełącznika sieciowego (switcha) wyprowadzić okablowanie 

poziome typu 7x UTP 4x2x0,5 do terminali abonenckich stacji roboczych oraz drukarki. 

Klasa okablowania: E 

Okablowanie poziome – przewody miedziane kat. 6. ekranowane /układać w istn. listwach PVC/. 

Terminal abonencki – gniazdo 1xRJ45 /montować w kanale przypodłogowym/. 

Istniejącą drukarkę i stanowiska komputerowe wraz z zasilaczami UPS (kpl.) przenieść do nowej 

lokalizacji w sali konferencyjnej nr 1. 

Kable/ przewody układać w istniejących korytach instalacyjnych PVC. W przypadku braku miejsca 

i możliwości ułożenia przewodów w kanałach instalacyjnych zamontować dodatkowe kanały 

instalacyjne PVC. Zachować odległość min. 10 cm. od przewodów elektrycznych. 

Istniejące okablowanie strukturalne miedziane w pomieszczeniach pozostawić bez zmian. 

1.5.2 Projektor cyfrowy 

W związku z podziałem pomieszczeń sali konferencyjnej istniejący projektor wraz z okablowaniem 

zamontowany pod sufitem przenieść do sali konferencyjnej nr 2. 

Okablowanie podłączenia do głównego stanowiska komputerowego (pracownika FIS) przenieść wraz 

ze stanowiskiem i przedłużyć wg potrzeb. 

Szczegóły na załączonym rysunku E-01. 

1.5.3 Układanie kabli/przewodów instalacji teletechnicznych 

Oddzielić przewody instalacji elektrycznych od teletechnicznych. Zachować odległość min 10cm 

przewodów elektrycznych od przewodów teletechnicznych. Skrzyżowania wykonać pod kątem 

prostym.  
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Kable i przewody instalacji teletechnicznych układać w kanałach instalacyjnych PVC. 

1.6 Informacje dodatkowe 
Całość robót wykonać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami, normami i „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz dokonać sprawdzenia 

odbiorczego. Roboty rozpocząć zgodnie z wydanym przez Starostwo Powiatowe pozwoleniem na 

budowę. Wszystkie prace objęte projektem wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej. 

Po zakończeniu prac całość zgłosić do odbioru końcowego. Do odbioru końcowego dołączyć komplet 

dokumentów powykonawczych. Wykonać pomiary zgodnie z PN-HD 60364-6:2008. 

1.7 Dokumentacja konieczna do odbioru końcowego robót 
Poniżej podaję wykaz dokumentów koniecznych do dokonania odbioru technicznego instalacji 

elektrycznych i teletechnicznych. 

• projekt budowlany z naniesionymi wszystkimi zmianami w trakcie budowy, 

• oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu prac, 

• oświadczenie wykonawcy(ów) o zakończeniu prac, 

• dziennik budowy, 

• protokół sprawdzenia rezystancji izolacji przewodów elektrycznych, 

• protokół ze sprawdzenia działania środków zapewniających ochronę przeciwporażeniową, 

• protokoły odbiorów etapowych poszczególnych elementów instalacji, 

• protokołu z prób i badań sieci strukturalnej  

• świadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodności, certyfikaty i atesty dla materiałów 

wbudowanych. 

Dokumentacja powinna być przedłożona Komisji najpóźniej na 7 dni przed terminem odbioru 

obiektu. 

  



8 
 

2 UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIE AUTORA OPRACOWANIA   
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3 Spis rysunków 

Rys. nr E-01 – RZUT PARTERU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 

Rys. nr R-01 – SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RGnn. 

 


