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Schemat rozmieszczenia przewoddw sterujgcych instalacji automatycznego zraszania
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Przewody sterujqce YKY 3*1,5mm?2

do kazdego zraszacza utozone
w wykopie obok instalacji PEB3

Instalacja wodociggowa—doprowadzenie wody do zbiornika

YKY 2x1.5mm2

Dobra¢ do mocy silnika i odl. od tablicy

iKY 2x’|.5mmg

_ Przewdd ekranowany do przetwornika cisnienia

Studnia wodomierzowa
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YKY 2x1.5mm?2
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- Przewdd sterujgcy YKY 3*1,5mm?”
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Zawdr odcinajqcy DN5O

Wodomierz DNSO

Krociec z zaworem 1”7 do odwodnienia rurociggu
Zawdr antyskazniowy typ EA

Elektrozawdr mosigzny Perrot MVR 2”

Pompa np. Grundfos SP17-9
przez sterownik nawadniania (pompa wyposazona w ptaszcz i sito).
Tablica sterujqca pompq wraz z softstartem

uruchamiana automatycznie

. Czujnik cisnienia — zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia powyzej 9 bar
. Ptywak zabezpieczenia pompy przed suchobiegiem
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Manometr (1 do 16 bar)

Krociec z zaworem 1”7 do przedmuchu sprezonym powietrzem.

Pltywak automatycznego napetniania zbiornika — steruje elektrozaworem
Zasuwa odcinajqca DNG5

Naczynie przeponowe minimum 30 litrow

Sterownik WaterControl SC 12

Czujnik deszczu

.

/biornik retencyjny
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