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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbio-
ru rusztowań oraz robót rozbiórkowych wytypowanych elementów budowlanych związanych z realizacją projektu   
„PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W TCZEWIE” 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wszystkimi czynno-
ściami umożliwiającymi i mającymi na celu wyburzenie, rozebranie i demontaż wskazanych elementów wyszcze-
gólnionych w projekcie robót rozbiórkowych i montażu i demontażu rusztowań.   

 

1.4. Klasyfikacja robót wg CPV 
 
Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): 
Dział Grupa Klasa Kategoria  

45000000-7     Roboty budowlane  

 45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę  

  45110000-1   
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowla-
nych; roboty ziemne  

   45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  

    45111100-9  Roboty w zakresie burzenia  

    45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu  

    45111300-1  Roboty rozbiórkowe  

 45200000-9   
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej  

  45260000-7  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dacho-
wych i inne podobne roboty specjalistyczne  

   45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe  

    45262120-8  Wznoszenie rusztowań  

 

1.5. Ogólny opis budynku 
 
Przedmiotem niniejszej inwestycji jest przebudowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawo-

wej Nr 5 w Tczewie przy ul. Obrońców Westerplatte 18. Przedmiotowy obiekt położony jest na działce nr ewid. 72 
/ 2, obręb 7 0007, jedn. ewid. Tczew-M221401_1. 

 Działka położona jest u zbiegu ulic Obrońców Westerplatte i Lecha. Stroną wschodnią i południowa przy-
lega bezpośrednio do istniejącego układu drogowego. Wjazd na działkę istniejący od południowego - wschodu. 

Teren działki płaski, zabudowany budynkiem szkoły i budynkiem sali gimnastycznej. Ogrodzony płotem z 
siatki stalowej na podmurówce betonowej. Ponadto na działce jest boisko szkolne wygrodzone oraz zieleń wyso-
ka. Wokół budynku szkolnego teren utwardzony. 
Na terenie działki występuje podziemne uzbrojenie terenu, w postaci następujących sieci: 

- wodociągowej 
- kanalizacji sanitarnej 
- kanalizacji deszczowej 
- gazowej 
- energetycznej 
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- telefonicznej 
Budynek sali gimnastycznej będzie wyposażony się następujące przyłącza i sieci: 

- wodociągową; 
- kanalizacji sanitarnej; 
- kanalizacji deszczowej z połaci dachowych; 
- instalacji energetycznej; 
- telefoniczną; 
- odgromową. 

Powierzchnia zabudowy      Pz     = 443,13 m2 
Powierzchnia całkowita   443,13  + 116,57    Pcałk   = 559,70 m2 
Powierzchnia użytkowa   362,64 + 68,91    Puż    = 431,55 m2 
Powierzchnia wewnętrzna  395,19 + 68,91    Pwewn= 464,10 m2 
Wysokość        H = 8,67 m 
Długość        l = 27,62 m 
Szerokość       g = 20,65 m 
Kubatura     
254,77x7,95 + 32,14x5,55 + 107,51x5,66 + 26,21x5,41 + 22,53x2,60 V = 3.012,68 m3 
Liczba kondygnacji       2 nadziemne 
Max liczba użytkowników       52. 

 

1.6. Wyszczególnienie robót wyburzania, rozbiórek i demontażu, rusztowań. 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynno-
ściami umożliwiającymi i mającymi na celu rozbiórkę i demontaż wskazanych elementów budowlanych: 
W zakres prac rozbiórkowych wchodzą:  

- demontaż wszelkich urządzeń sportowych w sali gimnastycznej  
         (koszy, naciągów, słupków, rur, drabinek); 
- demontaż wszystkich instalacji w budynku (wod.-kan., c.o., zasilania i oświetlenia,  
        alarmowej i telefonicznej); 
- demontaż rynien, rur spustowych, opierzeń blacharskich; 
- rozbiórka betonowych rynsztoków w części północno-wschodniej i południowo-wschodniej; 
- rozbiórka schodów zewnętrznych (elementy granitowe pozostawić do ponownego  
     wbudowania); 
- rozbiórka 3 przęseł stalowego ogrodzenia z siatki (do ponownego montażu), przy wejściu do szatni; 
- demontaż krat stalowych wewnętrznych i zewnętrznych z siatki drucianej; 
- całkowita rozbiórka niskiej przybudówki do sali od strony zachodniej; 
- rozbiórka murowanego komina w narożu sali gimnastycznej; 
- rozbiórka stalowego komina i kominka na dachu pomieszczenia gospodarczego; 
- rozbiórka kominków dachowych; 
- rozbiórka pokrycia papowego (do konstrukcji nośnej dachu) na całym budynku; 
- demontaż wszystkich drzwi oraz 2 okien od zachodu; 
- demontaż podokienników wewnętrznych; 
- rozbiórka sufitu sali gimnastycznej; 
- rozbiórka wnętrza dobudowy od sali od strony południowej (sufity podwieszane, ściany murowane, 

ściany z luxferów); 
- rozbiórka wszystkich posadzek (poza posadzką w pomieszczeniu gospodarczym: parkietu, desek, be-

tonu do gruntu rodzimego; 
- ocena stanu i ew. wymiana na nowe wszystkich elementów drewnianych nośnych konstrukcji dachu i 

posadzek (zakrytych, niemożliwych do oceny w stanie obecnym) 
W zakres prac związanych wykonaniem rusztowań: 

- montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych (do prac elewacyjnych, wykonania pokrycia) 
- montaż i demontaż rusztowań wewnętrznych (pomieszczenie sali gimnastycznej) 
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1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót rozbiórkowych 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Roboty należy wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych oraz zgodnie z treścią PN wykazanych w p. 10 
 „Przepisy związane”. 
 
Uwaga: 
Zgodnie z MPZP budynki leżą w strefie objętej ochroną konserwatorską (strefa nr III) i ochroną archeologiczną 
(strefa nr 10) w trakcie przeprowadzenia prac ziemnych należy przeprowadzić badania archeologiczne w formie 
nadzoru. W przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne archeolog musi przeprowadzić badania ratownicze i 
wykonać dokumentację archeologiczno-konserwatorską. 
 

2. MATERIAŁY  
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 

2.2. Rusztowania 
 
- Rusztowania robocze przyścienne z rur stalowych, systemowe, rozbieralne 

Należy zastosować rusztowania przystosowane do robót elewacyjnych, posiadające certyfikat bezpieczeń-
stwa oraz instrukcję montażu i eksploatacji. (Dla rusztowań nieobjętych certyfikatem konieczna jest indywi-
dualna dokumentacja techniczna rusztowania). 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 

3.2. Sprzęt do rusztowań 
 

 - sprzęt montażowy – dostosowany do rodzaju zastosowanych rusztowań 
 - bloczki,  

- dźwigi i podnośniki, 
- buty ochronne wzmocnione, 
- rękawice ochronne, 
- pasy monterskie, 
- kaski ochronne 

 

3.3. Sprzęt do robót rozbiórkowych 
 

- palniki acetylenowe, 
- przecinak, 
- piły tarczowe, widiowe, 
- kliny i młoty 
- łopaty i szufle, 
- przecinki stalowe, agregaty acetylenowe, 
- narzędzia pneumatyczne, 
- dźwigi, podnośniki, 
- taczki, 
- samochody ciężarowe, 
- dźwigi samochodowe o wysięgu 20,0 m 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 
 
Sprzęt i materiały do robót rozbiórkowych można przewozić odpowiednimi środkami transportu w zależności od 
ciężaru elementów. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót rozbiórkowych 

 
Ogólne zasady wykonania robót rozbiórkowych podano w OST „Wymagania ogólne”. 
  

5.2. Zasady wznoszenia rusztowań 

 
1. Przed przystąpieniem do montażu rusztowań, należy usunąć wszelkie ruchome elementy otoczenia 

znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. 
2. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją produ-

centa albo projektem indywidualnym. 
3. Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów 

poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, 
określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. 

4. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz podestów roboczych powinni posiadać 
wymagane uprawnienia. 

5. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. Strefa 
niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlane-
go, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 
m. 

6. Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogradza się balu-
stradami. Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umiesz-
czonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w 
sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 

7. Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca: 
a) wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i na-

zwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; 
b) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania  

8. Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiają-
cym odpływ wód opadowych. 

9. Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie 
rusztowania lub dokumentacji producenta. Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie 
powinna być mniejsza niż 2,5 kN. 

10. Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania 
nie może przekraczać 1,5 kN. 

11. Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. 
12. Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów nad-

zorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. Środki bezpie-
czeństwa powinny być określone w projekcie organizacji ruchu. 

 

5.3. Zasady wykonywania prac rozbiórkowych  
 
Prace rozbiórkowe prowadzić zgodnie z projektem organizacji robót. 
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Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, demontażu i wyburzeń należy wykonać wszystkie niezbędne za-
bezpieczenia, jak oznakowania i ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu.  
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, przestrzegając przepisów bez-
pieczeństwa pracy. Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony w sposób za-
bezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren obiektu i przed skutkami spadania 
materiałów. (zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac  - teren szkoły , zaleca się prowadze-
nie prac w okresie wakacyjnym lub poza czasem prowadzenia zajęć lekcyjnych)  
Przed rozpoczęciem rozbiórki należy odłączyć instalację elektryczną, cieplną, wodociągową i inne. 
Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu oraz tak, aby 
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego przewrócenia się innego fragmen-
tu konstrukcji. Zabronione jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu. 
W czasie rozbiórki niedozwolona jest praca na różnych kondygnacjach obiektu. 
Gruz i materiały drobnicowe należy usunąć przez specjalne kryte zsypy drewniane. W żadnym wypadku nie wol-
no gruzu i demontowanych urządzeń wyrzucać przez okna na zewnątrz. Niedopuszczalne jest okresowe groma-
dzenie większych ilości materiałów i gruzu na stropach i klatkach schodowych.  
Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności: 
- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne 
- stosować środki zabezpieczające pracowników  
- uwzględniać wpływ warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych zewnętrznych 
- zapewnić bezpieczeństwo publiczne 
 

5.4. Sposoby wykonywania prac rozbiórkowych  
 
Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych 
Urządzenia i instalacje przewidziane do demontażu podlegają rozbiórce w pierwszej kolejności. 
Przed rozpoczęciem demontażu należy odłączyć urządzenia od zewnętrznych sieci zasilających, w obecności ich 
użytkowników. Do właściwych robót demontażowych można przystąpić po odłączeniu instalacji wewnętrznych od 
sieci miejskich i stwierdzeniu tego przez wpis do dziennika budowy/rozbiórki. 
W pierwszej kolejności zdemontować urządzenia wodnokanalizacyjne (zlewy, umywalki, miski klozetowe, płuczki) 
oraz urządzenia centralnego ogrzewania (grzejniki, naczynia przelewowe). Jednocześnie zdemontować armatu-
rę. Po tych czynnościach zdemontować przewody oraz kanały wentylacji. 
Równocześnie elektrycy zdemontują klosze, lampy, oprawki, wyłączniki i inne urządzenia elektroinstalacyjne. 
Rozbiórka wyposażenia wewnętrznego  
Sprzęt sportowy (drabinki, kosze itp. ) demontować w ostrożny sposób, większość elementów będzie ponownie 
wykorzystana  
Rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej, krat  
Skrzydła drzwiowe i okienne zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski, parapety, ościeżnice wykuć z muru. 
Elementy ślusarskie poodcinać palnikiem acetylenowym lub odciąć piłą tarczową od marek. 
Po wyjęciu okien otwory zaleca się zabić deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy przy na-
stępnych robotach. 
Rozbiórka ścian działowych, 
Rozbiórkę ścian działowych należy rozpocząć od odbicia tynków względnie terakoty. Po usunięciu z miejsca ro-
boczego gruzu przystąpić do rozbierania ścian od góry, warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowań.  
Rozbiórka posadzek  
Wybicie i odspojenie od podłoża za pomocą przecinaków. 
Rozbiórka pokrycia dachowego  
Zdemontować rury spustowe, rynny, opierzenia z blachy, pokrycie papowe, deskowanie połaci  
 
Rozbiórka ścian nośnych  i fundamentów ,konstrukcji drewnianej.  
Przed rozbiórką należy dokładnie zbadać rodzaj i stan konstrukcji. 
Rozbiórkę rozpocząć od stropodachu, po uprzednim jego podstemplowaniu oraz podparciu ścian budynku z obu 
stron. Rozbiórkę wykonuje się zawsze od góry, z pomostów opartych na belkach i ścianach. Prace te wymagają 
dużej ostrożności. Po rozebraniu stropodachu przystąpić do rozbiórki ścian i słupów łącznie z e ścianami funda-
mentowymi i fundamentami.  
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Elementy rozbiórkowe należy usunąć z terenu budowy. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub 
ręcznie w sposób określony w projekcie organizacji robót, SST lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Kontrola jakości i odbiór rusztowań 
 

1. Kontrola jakości robót montażowych polega na ocenie zgodności sposobu montażu rusztowań ze specy-
fikacją techniczną zastosowanego typu rusztowań. 

2. Kontrole rusztowań powinny obejmować stan podłoża, posadowienie, stężenie, zakotwienie, pomosty 
robocze i zabezpieczenie urządzeń piorunochronne. 

3. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub In-
spektora Nadzoru. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole od 
odbioru technicznego. 

4. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa w szczególności: 
a) użytkownika rusztowania; 
b) przeznaczenie rusztowania; 
c) wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; 
d) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania; 
e) datę przekazania rusztowania do użytkowania; 
f) oporność uziomu; 
g) terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 

5. Rusztowania powinny być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru, 
po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagroże-
nie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie 
rzadziej niż raz w miesiącu. 
Zakres czynności objętych sprawdzeniem określa instrukcja producenta lub projekt indywidualny. 

6. Demontaż rusztowania należy wykonać wg zasad zawartych w instrukcji demontażu rusztowania oraz 
uwag wynikających z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontażem. 

 

6.3. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
 
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót oraz sprawdze-
niu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót rozbiórkowych 

 
Ogólne zasady obmiaru robót rozbiórkowych podano w OST „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest: mb, m2, m3, kg. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót rozbiórkowych podano w OST „Wymagania ogólne”. Wszystkie roboty rozbiórkowe 
podlegają zasadom robót zanikających. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Akty prawne 

 

Podczas wykonywania robót należy zachować przepisy: 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.401); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 313 z późniejszymi zmia-
nami); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. ( Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmia-
nami); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 
2001 r. Nr 112, poz. 1206); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z później-
szymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że 
odpady nie są niebezpieczne ( Dz. U. z 2004 r. Nr 128, poz. 1347). 

 

10.2. Polskie Normy 
 
PN-B-03163-1:1998  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-B-03163-2:1998  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
PN-B-03163-3:1998          Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze. 
PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 1: Specyfikacje tech-
niczne wyrobu.  
PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 2: Specjalne metody 
projektowania konstrukcji. 
PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 1: Rusztowania. Warun-
ki wykonania i ogólne zasady projektowania. 
PN-EN 39:2003  Rury stalowe do budowy rusztowań. Warunki techniczne dostawy. 
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i ogólne parametry. 
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
PN-N-01255:1992     Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 
PN-N-01256-02:1998     Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.                        
PN- N- 01256-5:1998    Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 
ewakuacyjnych i drogach pożarowych                                 
                   

 


